Ramcova dohoda

uzatvorena podla § 269 ods. 2 Obchodného zékonnika ¢. 513/91 Zb. v zneni neskorsich predpisov ( dalej len
~dohoda®) na zhotovenie diela (dodavku prac a materiélu) pre stavbu:

~Rekonstrukcia elektroinitalacie K NS SR na Zupnom namesti“
¢.705/18

Zmluvné strany

1.1. Zhotovitel’ CHLADENIE A KLIMATIZACIA, s.r.0.

Sidlo: Drieriova 1/G, 821 01, Bratislava

Statutarny orgén: Radovan Struhdr, Konatel

IO : 35876166

IC DPH: $K2021786767

Bankové spojenie : Tatra Banka, a.s.

Cislo u¢tu: 2923905229/1100

IBAN: SK6111000000002923905229

SWIFT (BIC): TATRSKBX

Zapisany v: Okresny sud Bratislava 1 oddiel: Sro, viozka ¢islo: 30712/8B

(dalej len ,,zhotovitel™)

1.2. Objednavatel’ Kanceldria Najvyssieho sudu Slovenskej republiky

Sidlo: Zupné namestie 13, 814 90 Bratislava
Opravneny k podpisu: JUDr. lvan Solej, LL.M, vedtici Kancelarie NS SR
ICO: 50668277

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo G&tu: 7000566508/8180

IBAN: SK49 8180 0000 0070 0056 6508

SWIFT (BIC): SPSRSKBA

(dalej len ,,objednavatel™)
(dalej spolu aj ako ,,zmluvné strany”)

L.
Predmet dohody

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela :
,» Rekonstrukcia elektroinstaldcie K NS SR na Zupnom ndmesti“
¢asti administrativnej budovy Najvy3sieho sidu SR na Zupnom namesti ¢. 13.

2.1. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovovat &asti diela (dodanie a motaZ pripojenia jednotlivych
kancelarii v mnoistve podla dielCich objednavavok objednavatela) vo vlastnom mene a
na vlastnu zodpovednost za podmienok dohodnutych v tejto dohode a riadne a vcas



2.2,

Z.3.

2.4,

2.5,
2.5.1.

3.,

zhotovené casti diela odovzdat objednévatelovi. Zhotovitel je povinny zhotovit &asti
diela tak, aby Casti diela vyhovovalo vietkym prislusnym technickym normam a
predpisom.
Objednavatel sa zavdzuje prevziat Casti diela vykonané vsulade stouto zmluvou
azaplatit cenu podlfa €l. IV. aV. tejto zmluvy. Objednavatel prehlasuje, ze mé
zabezpecené financné prostriedky a €asti diela prevezme naraz bez vad a nedorobkov.
Predmetom zakazky je:
rekon3trukcia elektroinstalacie kancelarii administrativnej budovy Najvyssieho sidu SR
na Zupnom namesti &. 13,
zameranie, dodanie a montaz prvkov elektroinitalacie tak, aby bolo zabezpecené pre
kancelarie v pofte 20 ks bezpecné a stabilné pripojenie klimatizécii sistenim 16A
v rozvodnych skriniach elektroinstalacie.
doprava materidlu na stavbu,
upratanie priestorov po demontaznych a instalaénych pracach,
naklady na odvoz a likvidaciu stavebného odpadu, poplatok za uloZenie odpadu,
revizie vykonanej rekonstrukcie a ostatné skisky podfa platnych technickych noriem,
technické rieSenie je nahrada hlinikovej kabeldie za medenu, vedenu v kéblovych
Zfaboch po povrchu, vymena istiCov za nové v rozsahu: kanceldria so samostatnym
isticom.

Rozsah materidlu a prac rekonstrukcie pre 1 kancelariu:

Polozky Jednotka | Mnoistvo
Kabel CKY-J 3x2,5 bm 20
Elektro Zfab 17x17 bm 20
Isti¢ 16C Ks 1
Spojovaci a tesniaci material kpl 1
Zavesny a kotviaci materidl kpl 1
Montdz rozvadzaca Kpl 1
Vitacie préace Kpl 1
Montaine prace Kpl 1
Revizia rozvadzaca kpl 1
Drazkovanie Kpl 1
Izolovanie kpl 1

Pocet kancelarii: 20

Uvedené mnozstvo kancelarii je predpokladané maximalne, nie je zavizné,
objednavatel si vyhradzuje pravo na zmenu poctu , véitane nevystavenia ani jednej
diel¢ej objednavky.

L.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat objednavatelovi ¢asti diela (dalej len dielo)
v rozsahu podla ¢l. II. tejto zmluvy:

e zahdjenie: v den nadobudnutia ucinnosti dohody.

e ukoncenie: do 12 mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto dohody.



3.1.1. Objednévatel odovzda zhotovitelovi stavenisko podla €l. VII. bodu 6.1. vidy, ked bude

zhotovitel vyzvany prostrednictvom dieléej objednavky k plneniu dohody.

3.1.2. Objednavka vystavena objednavatefom musi obsahovat termin nastupu na dodanie

< 7 i

3.3

3.4,

3.5,

3.6.

4.1.

Casti diela (po dohode so zhotovitefom) a termin ukonéenia préc, nie viak dihsi ako 5
dni po dokonceni prac vietkych subdodavok.
Ak zhotovitel zhotovi dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom,
zavazuje sa objednavatel dielo prevziat aj v skor§om, ako dohodnutom termine.
DodrZanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v&asného
spolupésobenia objednavatela dohodnutého v bode 6.3. tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho
omeskania odovzdania diela.
Objednavatel sa zavdzuje, Ze po ukonceni diela dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu.
V pripade omeskania zhotovitela so splnenim niektorej ¢asti zmluvného pinenia
objednavatel vyuctuje zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske 0,05 % za kaidy den
omeskania z ceny neprevzatych a nedokoncenych prac. Tymto nie je dotknuté pravo
objednavatela na nahradu Skody podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Cl. Iv.
Cena

Cena za dielo v rozsahu tejto dohody je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade
sust. § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskordich predpisov a vyhl. €.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cendch v zneni neskorsich predpisov. Celkova
cena za dielo je v rozsahu podla €l. Il. bodu 2.4. a 2.5.

vsume 12.429,60,- Eur s DPH

slovom Dvanasttisic, Styristodvadsatdevat euro a Sestdesiat euro centov s DPH

a pozostava z:

Cena rekonstrukcie pre jednu kancelariu komplet
Polozky Jednotka | Jend.cena | Mnoistvo | Cena spolu bez DPH
bez DPH

Kébel CKY-J 3x2,5 bm 4,5,- 20 90,-
Elektro zlab 17x17 bm 3,2,- 20 64,-
Isti¢ 16C Ks 19,90,- 1 19,90,-
Spojovaci a tesniaci material kpl 16,- 1 16,-
Zavesny a kotviaci material kpl 16,- 1 16,-
MontaZ rozvadzada Kpl 18,- 1 18,-
Vitacie prace Kpl 75,- 1 75,-
MontdaZine prace Kpl 90,- 1 90,-
Revizia rozvadzaca kpl 59,- 1 59,-
Drazkovanie Kpl 50,- 1 50,-
I1zolovanie kpl 20,- 1 20,-

3




Spolu bez
DPH

517,90,-

DPH

103,58,-

Spolu s

621,48,-

DPH

Cena spolu s DPH za komplet 20 kancelarii

4.2.

5.1,

9.2,

53,

6.1.

Polozky Jednotka | Jend.cena | Mnoistvo | Cena spolu bez DPH
bez DPH
Cena rekonstrukcie pre jednu kpl 20 10.358,00,-
kanceldriu komplet
DPH | 2.071,60,-
Spolus | 12.429,60,-
DPH

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objedndvatel neposkytuje na predmet zmluvy
preddavky.
¢l v.

Platobné podmienky

Objednavatel zaplati zhotovitelovi dohodnutlu cenu na zdklade danového dokladu —
faktary, ktori zhotovitel vystavi po protokolarnom odovzdani aprevzati diela.
Neoddelitelnou sucastou faktury bude objednédvatefom odsthlaseny a podpisany supis
vykonanych prac a dodavok a zépis o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.
Splatnost faktury je 30 dni odo dia jej dorucenia objednavatelovi. Ak faktira nebude
splfat naleZitosti dafiového dokladu, alebo nebude vystavend v stlade s touto zmluvou,
ma objednavatel pravo ju vratit do terminu splatnosti zhotovitelovi na prepracovanie.
Novy termin splatnosti faktury zacina plynut odo diia dorucenia opravenej faktury.
Zhotovitel v sulade so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
zneni bude uétovat dan z pridanej hodnoty.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim riadne vystavenej faktury za zmluvné
dielo je zhotovitel opréavneny vyuctovat objedndvatelovi Urok z omeskania vo vyske
0,025 % z dlZznej sumy za kazdy defi omeskania. Tymto nie je dotknuté pravo zhotovitela
na nahradu Skody podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

€l V1.
Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvnych stran
Odovzdanie miesta vykonu diela (dalej len “staveniska”)

6.1.1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najskér v defi nadobudnutia
Géinnosti tejto zmluvy avidy pri dalSom plneni Casti diela. Pri odovzdani
staveniska objednévatel zhotovitelovi uréi miesto, ktoré méze pouZit ako
operativny sklad materidlu potrebného k zhotoveniu diela.

6.1.2. Zhotovitel zabezpeéi zariadenie staveniska. Na stavenisko mozu vstupovat iba
povereni zamestnanci objednéavatela, alebo zhotovitela, prip. nimi poverené
tretie osoby, €o je povinny zabezpecit zhotovitel.



6.2. Povinnosti zhotovitela

6:3.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

Zhotovitel je povinny riadit sa nasledovnymi zdsadami a podmienkami v oblasti
bezpecnostia ochrany zdravia pri préci (dalej len BOZP):

6.2.1.1. Zhotovitel zabezpedi, aby kaZzdy jeho zamestnanec bol na vykonavané

pracovné cinnosti riadne pouceny. Zhotovitel zabezpedi, aby vietkym
jeho pracovnikom boli pridefované prisluiné osobné ochranné
pracovné prostriedky.

6.2.1.2. Zhotovitel zodpoveda po stranke bezpecnosti prace za vietky osoby,

ktoré sa s jeho vedomim zdrZiavaju na pracovisku alebo vykonavaju
prace. Zhotovitel vo vztahu ku svojim zamestnancom a vykonavanym
pracam plne zodpoveda za dodrZiavanie vieobecne zavaznych pravnych
predpisov na useku BOZP.
Zhotovitel zodpoveda za poiZiarnu ochranu, ako aj za Cistotu a poriadok na
stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim diela a je
povinny odstrafiovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho cinnosti. Pri
odovzdani diela zhotovitel zaroven odovzda objednavatelovi pracovisko, ktoré
bude vycistené a uvolnené.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, a to odo dha odovzdania
staveniska aZ do odovzdania diela a odstranenia pripadnych vad a nedorobkov.
Do stavebného dennika bude zhotovitel zapisovat vsetky skutocnosti
rozhodujlce pre vykonanie diela.
Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne a véas, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak
sa nedaju odstranit, navrhnut objedndavatelovi iné vhodné riesenie.
Zhotovitel zodpoveda za Skodu na majetku objednavatela, ak bude spésobena
zhotovitelom alebo tymi, kto plnia Glohy zhotovitela pri realizacii diela a taktiez
zodpovedd za Skodu na majetku alebo zdravi osob, ktoré sa so suhlasom
zhotovitela zdrZiavaji na pracovisku.
Zhotovitel poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho:

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Zodpovedny zastupca objednévatela: Stefan Mosny, stefan.mosny@nsud.sk,
0905 221 788

Objednavatel je povinny zhotovitelovi vopred oznamit pripadni zmenu v osobe
zodpovedného zastupcu objednavatela na stavbe.

Objednéavatel sa zavidzuje zabezpetit odberné miesto na dodavku vody
a elektrickej energie o pozadovanom vykone a priestor pre umiestnenie skladu.

Cl. v

Odovzdanie a prevzatie diela

7.1. Povinnost zhotovit dielo riadne a véas splni zhotovitel odovzdanim diela

objednévatelovi, ¢o bude dokladované ,Zapisom o odovzdani a prevzati“ podpisanym
zmluvnymi stranami.



7.2.

8.1
8.2.

91,

9.2,

9.3.

9.4.

9.5,

9.6.

10.1.

10.2.

K terminu preberacieho konania odovzda zhotovitel objednéavatelovi vietky doklady
potrebné k odovzdaniu a uzZivaniu diela, certifikatné protokoly pouZitych vyrobkov
a materialov, revizne spravy elektroinstalacie a doklad preukazujuci likvidaciu odpadu
v sulade s platnou legislativou. O prevzati diela objednavatelom spi3u zmluvné strany
»Zapis o odovzdani a prevzati diela“ v dvoch vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre
kazdu zmluvnt stranu. Priodmietnuti prevzatia diela objednavatelom sa spiSe zépisnica,
kde sa uvedu dévody odmietnutia. Ak objednavatel odmietne prevziat dielo pre jeho
vady alebo nedorobky, preberacie konanie sa zopakuje podla zdsad dohodnutych
v tomto ¢lanku.
1. v,

Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo $kody

Dielo sa vykondva na nehnutelnosti Objedndavatela a je jeho vlastnikom.
Nebezpelenstvo Skody na diele zna3a zhotovitel az do ¢asu protokoldrneho prevzatia
diela objednavatelom.

¢l IX.
Zéruka za kvalitu diela - zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je vykonané podla podmienok tejto zmluvy a Ze
pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatelovi
a v Case plynutia zarucnej doby.

Zaruéna doba je dohodnuta na dobu 36 mesiacov a zacina plynit odo dna
protokoldrneho prevzatia diela objedndvatefom a neplynie v Case, kedy objednavatel
nemohol uzivat dielo pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaru¢na doba za dodané
zariadenia plynie podla zaru¢nej doby uvedenej vyrobcom.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma
objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.
Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad bez zbyto¢ného odkladu
najneskér do 5 pracovnych dni od dorucenia pisomnej reklamacie objednavatefom a
vady odstranit v ¢o najkratSom moZnom case, pokial sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou, vadu popise a umozni zhotovitelovi pristup do priestorov,
pokial je to potrebné na riadne odstranenie vad diela.

€l X.
Odstupenie od dohody

Pred spinenim predmetu zmluvy mdZe byt platnost a ucinnost tejto zmluvy o dielo
ukonéena len odstupenim od zmluvy v zmysle tohto ¢lanku, alebo vzajomnou dohodou
zmluvnych stran.

Pre odstupenie od tejto zmluvy plati postup upraveny v § 344 - 351 Obchodného
zakonnika.



10.3.

10.4.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11-5.

11.6

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajuce
z tejto zmluvy, okrem narokov na nahradu Skody a narokov vyplyvajucich z ustanoveni
o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do odstupenia
zrealizovana.
Pre pripad odstupenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:
10.4.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze svoje financné zavazky vysporiadaju na zaklade
vzajomnej dohody. Ak nepride k dohode, sudny znalec z odboru oceriovania
nehnutefnosti schvaleny obidvomi zmluvnymi stranami vykona znalecké
ocenenie. Kazda zo zmluvnych stran méZe v tejto veci tieZ poZiadat o
rozhodnutie prislusny sud.
10.4.2. Odsuhlasené financné rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 dni od dorucenia
faktury.
Cl. X.

2averecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu zmluvnymi stranami a ucinnost driom
nasledujucim po dni zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom na urade vlady
SR. VloZenie Zmluvy do CRZ zabezpecuje objednavatel.

Pri pIneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy.
Vzajomné vztahy zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika ako aj dalSimi, na zmluvné zavazky sa vztahujlucimi vSseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a normami.

Akékolvek ujednania, zmeny alebo dopinky k tejto zmluve su pre zmluvné strany
zavazné len vtedy, ak su vyhotovené pisomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne
podpisany obidvomi Statutarnymi organmi zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo vyklade niektorych
ustanoveni alebo rozpory pri uzatvarani dodatkov riesit vzajomnym rokovanim. Ak pri
rieSeni rozporov nedéjde k suhlasnému stanovisku zmiuvnych stran ani na rokovani
Statutarnych organov, je ktorakofvek strana opravnena predloZit spor na rozhodnutie
prisluSnému sudu.

Zmluva bola vypracovana v Styroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre zhotovitela
a vdvoch pre objednavatela. Kazdé vyhotovenie ma platnost originalu.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne avaine, nebola
uzavreta za inak nevyhodnych podmienok pre ktorukolfvek zo zmluvnych stran, ¢o
potvrdzuju svojim vlastnoru¢nym podpisom.

Objednavatel: Zhotovitetel:

V Bratislave, dna

[ )

JUDr. %an S(I)le_j, LL.M. Radovan Struhar
Kancelaria Najvys§ieho sudu SR CHLADENIE A KLIMTIZACIA, s.r.o.
Veduci Konatel



