ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik“)
(dalej tiez len ako ,,Zmluva o dielo” alebo ,,Zmluva“ v prisluSnom gramatickom tvare),
medzi Zmluvnymi stranami:

Objednavatel:

Nazov: Kancelaria Najvyssieho sudu Slovenskej republiky
Sidlo: Zupné namestie 13, 814 90 Bratislava

ICO: 50 668 277

DIC: 2120408994

Zastupeny: JUDr. Ivan Solej, LL.M, veduci Kancelarie NS SR
Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK49 8180 0000 0070 0056 6508

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel: HANT BA a.s.
Sidlo: Hliny 1412, 017 07 Povazska Bystrica
ICO: 36328375
DIC: 2020113623
IC DPH: SK2020113623
Zapis: Obchodny register Okresného sudu Trencin,
Oddiel Sa, Vlozka 10321/R
Zastupeny: Ing.Peter Klenovic -Predseda predstavenstva HANT BA a.s.
Bankové spojenie: CSOB, a.s.
IBAN: SK29 7500 0000 0000 2512 7083
BIC: CEKOSKBX (dalej len ako ,,Zhotovitel”)

(Objednavatel a Zhotovitel spolu dalej aj ako “Zmluvné strany”)
1. PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela v rozsahu a za podmienok stanovenych
touto Zmluvou vykonat na svoje naklady a vlastné nebezpecenstvo pre Objedndvatela
Dielo Specifikované v zmysle ¢l. 2 tejto Zmluvy a zavazok Objednavatela Dielo prevziat a
zaplatit cenu za jeho vykonanie.




2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.

PREDMET PLNENIA

Predmetom Zmluvy je zhotovenie rekonstrukcie stavby ,Prestavba a rekons$trukcia budovy
NS SR na Klobuénickej ulici €.7, Bratislava” (dalej len , Dielo“), a to na zaklade nasledovnych
podkladov:

(A) Projektovej dokumentdcie vypracovanej DMArchitekti s.r.o. zo dfia oktéber 2018,
vratane vykazu vymer (dalej ako ,Projektova dokumentacia“), ktora tvori Prilohu ¢.
1 tejto Zmluvy,

(B) Ohlaseni avyjadreni dotknutych orgdnov S$tatnej sprdvy, ktorych zoznam tvori
Prilohu €. 4 tejto Zmluvy,

(C) Cenovej ponuky Zhotovitela (dalej ako ,,Cenova ponuka“), ktora tvori neoddelitelnu
sucast tejto Zmluvy ako Priloha ¢. 2,

(D) Casového harmonogramu stanovujlceho zavazné terminy pre realizaciu Diela (dalej
ako ,,Casovy harmonogram®), ktory tvori neoddelitelnl sucast tejto Zmluvy ako
Priloha ¢. 3;

(polozky pod pism. (A), (B), (C) a (D) spolu dalej len ako ,,Podklady®).

Zhotovitel vyhlasuje, Ze na vykonanie tychto prac ma potrebné opravnenie a prace zaisti
osobami odborne spdsobilymi. V zmysle § 538 Obchodného zdkonnika ma vsak Zhotovitel
zodpovednost, akoby Dielo vykonal sam aj v pripade, ak jeho vykonanim poveri inG osobu.
V pripade potreby akychkolvek zmien Diela, ktoré nastanu pocas vykondavania Diela, budu
Zmluvné strany postupovat vsulade sél. 6 tejto Zmluvy. Ak bude potrebné dalsie
projektovanie Diela vratane vykonania zmien Diela, zabezpedi takuto projektovu
dokumentaciu Objednavatel za sucinnosti Zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje riadne a véas zhotovené Dielo prevziat a dohodnutt cenu
uvedenu v ¢l. 4 tejto Zmluvy zaplatit.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa vrozsahu dokladov predloZzenych Objednavatelom pred
podpisom tejto Zmluvy oboznamil s rozsahom a povahou predmetu plnenia v zmysle
Podkladov podla tejto Zmluvy.

Objednavatel podpisom tejto Zmluvy udeluje alebo sa zavazuje zabezpedit Zhotovitelovi
udelenie prava na poutzitie architektonického diela existujuceho vo forme Projektovej
dokumentdcie, a to na vyhotovenie rozmnozeniny, spracovanie do pripadnych dalSich faz
projektovej dokumentdcie, resp. projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby, to vsetko
vyhradne na ucely zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy. Licencia podla tohto odseku
Zmluvy je bezodplatnd a je vymedzena Uzemim staveniska, kde sa ma Dielo realizovat
(dalej ako ,,Stavenisko”), vecnym pouzitim pri plneni tejto Zmluvy a na dobu do riadneho
ukoncenia a odovzdania Diela Objednavatelovi. Zhotovitel je opravneny udelit sublicenciu
svojim subdodavatelom vyhradne na ucely plnenia tejto Zmluvy.




3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.

4.

TERMINY PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje pri realizacii a vykonavani Diela postupovat podla Casového
harmonogramu. Zhotovitel sa zavadzuje zhotovit Dielo v plnom rozsahu a odovzdat ho
Objednavatelovi podla ¢l. 12 tejto Zmluvy najneskér do 8 mesiacov odo dna prevzatia
staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, 7e terminy uvedené v Casovom harmonograme
platia ako zmluvné terminy.

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi v stulade s Casovym harmonogramom
pripravené Stavenisko. Za okamih zahajenia zhotovovania Diela sa povaZzuje den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska. Pokial Zhotovitel bezdévodne neprevezme
Stavenisko, povaZzuje sa za den zahdjenia zhotovovania Diela den nasledujuci po
bezdovodnom neprevzati Staveniska. Za bezddvodné neprevzatie Staveniska podla
predchadzajucej vety sa nepovazuje pripad, ak Stavenisko v den protokoldrneho
odovzdania nebude spo6sobilé pre riadne zacatie realizacie Diela a nasledné riadne
zhotovovanie Diela.

Zhotovitel je povinny okamZite pisomne informovat Objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela. V pripade, ze Casovy harmonogram nie
je vsulade so skutoénym postupom alebo povinnostami Zhotovitela, Zhotovitel je povinny
odovzdat Objednavatelovi revidovany Casovwy harmonogram na jeho pisomné
odsuhlasenie Objednavatelom.

Zmena terminov a medziterminov podla Casového harmonogramu je moind iba
v pripade, pokial nastane zmena Diela podla ¢l. 6 tejto Zmluvy alebo v pripadoch
stanovenych touto Zmluvou.

Terminy podla Casového harmonogramu sa dalej primerane predlZuji v nasledovnych
pripadoch:

(A) v priebehu realizacie Diela vzniknu prekdzky z dovodu porusenia povinnosti
Objednavatelom, z dovodu nesplnenia povinnosti Objedndvatelom alebo z dévodu
neposkytnutia spolupdsobenia Objednavatela,

(B) v priebehu realizacie Diela vzniknu prekazky z dévodov vy$sej moci alebo z dévodu
zlych klimatickych podmienok, ktoré objektivne brania alebo obmedzuju realizaciu
Diela.

CENA DIELA

Cena Diela je 1397 319,70 € bez DPH (slovom:
jedenmilidntristodevatdesiatsedemtisictristodevatnast,70 eur bez dane z pridanej hodnoty), t. j.
1676 783,64 € s DPH (slovom:
jedenmilidénseststosedemdesiatsesttisicsedemstoosemdesiattri, 64 eur s dariou z pridanej




hodnoty). Zmluvné strany prehlasuju, Ze cena Diela je pevna a vyska nakladov na vykonanie
Diela v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy je stanovena na zaklade Cenovej ponuky.

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

53

5.4

V cene Diela podla ¢l. 4.1. Zmluvy su zahrnuté prdce, ktoré su potrebné pre realizaciu Diela
v rozsahu podla ¢l. 2 tejto Zmluvy.

Sucastou dohodnutej ceny Diela su aj naklady Zhotovitela nutné na vybudovanie,
prevadzku a demontaz zariadenia Staveniska pri ¢innosti Zhotovitela.

Cena Diela moze byt zvySena alebo zniZena iba na zdklade pisomnej dohody Zmluvnych
stran, a to uzatvorenim dodatku k Zmluve a len za splnenia podmienok podla § 18 zakona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani“).

PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel bude cenu Diela uhradzat na zaklade
mesacnych faktur, ktoré budu vystavené podla rozsahu skutocne vykonanych a
Objednavatelom odsuhlasenych prac, vykazanych v sulade so skuto¢nym postupom prac
Zhotovitela podla Casového harmonogramu prac. Zhotovitel je povinny predlozit na
schvalenie supis vykonanych prac vzdy k poslednému driu daného mesiaca. Objednavatel
zastUpeny stavebnym dozorom podla ¢l. 7 tejto Zmluvy ma poc¢nuc dinom nasledujicim po
dni predloZenia supisu vykonanych prac lehotu 5 pracovnych dni na schvélenie alebo
vznesenie namietok voci predlozenému supisu vykonanych prac. Ak sa Objednavatel v
stanovej lehote nevyjadri, ma sa za to, Ze so supisom prac v plnom rozsahu suhlasi, ¢o
opravnuje Zhotovitela na vystavenie faktury.

Faktura podla tejto Zmluvy musi obsahovat vietky povinné nalezitosti a Udaje stanovené
podla prislusnych slovenskych pravnych predpisov. Jednotlivé faktiry budu vystavené
s DPH; prenos danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty, v zneni neskorSich predpisov, sa vtomto pripade neuplatni,
pretoze Objednavatel nie je platitelom dane zpridanej hodnoty v tuzemsku.
Neoddelitelnou sucastou kazdej faktury podla tejto Zmluvy bude supis vykonanych prac a
dodavok.

V pripade, Ze faktura bude obsahovat nespravne alebo neuplné Udaje, alebo nebude
splnena podmienka podla bodu 5.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny fakturu vratit
Zhotovitelovi do terminu jej splatnosti. Zhotovitel podla povahy nedostatkov fakturu
opravi alebo vystavi novu faktiru. Doru¢enim novej alebo opravenej faktury zacina plynuat
nova doba splatnosti.

Zmluvna splatnost jednotlivych faktur je dohodnutd do 60 kalendarnych dni odo dra
dorucenia faktury do sidla Objednavatela. Zmluvné strany prehlasuju, ze dohodnuta

splatnost nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajucim zo
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5.5

6.

6.1

6.2

zavazkového vztahu pre Zhotovitela podla § 369d Obchodného zdkonnika a takéto
dojednanie odovodniuje povaha predmetu plnenia zavazku. V pripade omeskania
Zhotovitela s riadnym a véasnym plnenim svojho zmluvného zavazku podla Casovému
harmonogramu prac alebo v pripade nevyhovujucej kvality zhotovovanych prac alebo
oneskorenia s odstrafiovanim reklamovanych vad Diela ma Objednavatel pravo posunut
terminy Uhrady splatnych pohladdvok Zhotovitela (vratane zadriného a garancnej
zabezpeky) o dobu omeskania, resp. o dobu, kym je zjednana naprava Zhotovitelom, t. j.
doba splatnosti faktir sa predlZuje o dobu omeskania Zhotovitela s riadnym a/alebo
v€éasnym plnenim predmetu tejto Zmluvy.

Z kazdej faktury Zhotovitela je Objedndvatel opravneny zadrzat sumu vo vyske 10% bez
DPH aZ do vysky 10% z ceny Diela bez DPH. Takto zadrzana suma bude Zhotovitelovi
uhradenad nasledovne:

(A) 50% zo zadrzanej sumy bude uhradenych Zhotovitelovi bezodkladne po odovzdani
Diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole,
ktory Zmluvné strany podpiSu v den skoncenia odovzddavacieho a preberacieho
konania podla ¢l. 12 tejto Zmluvy (dalej ako ,Preberaci protokol“) (dalej aj ako
,zadrzné”),

(B) 50% zo zadrzanej sumy zostane viazanych ako zaruka na odstranenie vad
reklamovanych v zarucnej dobe (dalej aj ako ,garan¢na zabezpeka“). V pripade, Ze
garancna zabezpeka nebude zapocitana podla poslednej vety bodu 13.5 tejto
Zmluvy, bude tato uhradena Zhotovitelovi bezodkladne po uplynuti zaru¢nej doby
v trvani 60 mesiacov alebo po predloZeni neodvolatelnej bankovej zaruky znejucej
na vysku garancnej zabezpeky, ucinnej odo dna pripisania celkovej Cciastky
garancnej zabezpeky na bankovy ucet Zhotovitela. Bankova zaruka pritom musi byt
vystavena bankou p6sobiacou v Slovenskej republike, pricom podmienky bankovej
zaruky musia umozriovat vyplatu plnenia Objednavatelovi na prvi vyzvu a bez
namietok v pripadoch, kedy je na Cerpanie garancnej zdbezpeky Objednavatel
opravneny v zmysle tejto Zmluvy.

ZMENY DIELA

Objednavatel je v pripade splnenia podmienok podla § 18 Zdkona o verejnom obstaravani
opravneny Ziadat od Zhotovitela vykonanie zmeny na Diele alebo jeho Casti v priebehu
vykondvania Diela. Zhotovitel je taktiez v pripade splnenia podmienok podla § 18 Zakona
o verejnom obstardvani opravneny navrhovat Objednavatelovi vykonanie zmeny na
Diele. Zmenou Diela sa rozumie aj rozsirenie a zuZenie rozsahu Diela.

Akékolvek zmeny Diela alebo jeho cCasti, ktorych potreba nastane pocas vykondvania
Diela, t. j. po prevzati Staveniska Zhotovitelom, musia byt predloZené a schvélené v sulade
s nasledovnym procesom:




Zmeny iniciované Zhotovitelom:

Zhotovitel pisomne predloZi Objednavatelovi ndvrh zmeny vratane casového a
finanéného vyjadrenia, aky bude mat zmena na cenu a na terminy plnenia, pricom ceny
budu vychadzat z jednotkovych cien Zhotovitela uvedenych v Cenovej ponuke,
Objednavatel je povinny sa vyjadrit k navrhovanej zmene do 7 (siedmich) pracovnych
dni od jej dorucenia. V pripade odsuhlasenia zmeny Objednavatelom sa navrh zmeny
Diela alebo jeho casti podpisany Objednavatefom zasle Zhotovitelovi a podpise sa
zmenovy list. Zmenové listy budu podpisovat stavebny dozor Objednavatela
a zastupca Zhotovitela vo veciach technickych. Na zaklade zmenového listu Zmluvné
strany uzatvoria dodatok k tejto Zmluve. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial
nedoslo k uzatvoreniu dodatku k tejto Zmluve, Zhotovitel nie je povinny uskuto¢nit
poZadované zmeny.

Zmeny iniciované Objednavatelom:

Objednavatel navrh zmeny zasle Zhotovitelovi,

Zhotovitel navrhovani zmenu oceni bezodkladne, najneskor do 7 (siedmich)
pracovnych dni odo dria dorucenia navrhu Objednavatela, resp. v inej lehote podla
narocnosti pozadovanej zmeny a navrh zmeny spolu s c¢asovym a finanénym
vyjadrenim dopadu na cenu zaSle Objednavatelovi, pricom ceny budld vyhadzat
z jednotkovych cien Zhotovitela uvedenych v Cenovej ponuke,

Objednavatel je povinny sa vyjadrit k navrhovanej ocenenej zmene do 3 (troch)
pracovnych dni od jej dorucenia. V pripade odsuhlasenia zmeny Objednavatelom sa
navrh zmeny Diela alebo jeho casti, podpisany Objedndvatelom, zasle Zhotovitelovi
a podpise sa zmenovy list. Zmenové listy budd podpisovat stavebny dozor
Objednavatela a zastupca Zhotovitela vo veciach technickych. Na zaklade zmenového
listu zmluvné strany uzatvoria dodatok k tejto Zmluve. Pre vylucenie pochybnosti plati,
Ze pokial nedoslo k uzatvoreniu dodatku k tejto Zmluve, Zhotovitel nie je povinny
uskutocnit poZzadované zmeny.

6.3 V pripade, ak sa Zmluvné strany nevyjadria k navrhovanym zmenam v lehotach podfa
predchddzajuceho bodu tejto Zmluvy, Zhotovitel pokracuje vo vykonavani Diela bez
zmien.

6.4 V pripade, ak bez vykonania zmeny Diela nie je moZné dalej pokracovat vo vykonavani
Diela a v lehote podla tohto ¢lanku Zmluvy neddjde medzi Zmluvnymi stranami k dohode
o zmene terminu vykonania Diela a/alebo neddjde medzi Zmluvnymi stranami k dohode
o zmene ceny Diela, Zhotovitel je opravneny na okamzité zastavenie prac az do schvalenia
dohody o zmene Diela.

7. ZASTUPOVANIE

7.1 Pokial v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvné strany zastupuje vo vsetkych veciach v
zmysle tejto Zmluvy ich nizsSie uvedeny zastupca:




8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Osoby opravnené jednat za Objednavatela:
vo veciach zmluvnych: JUDr. Peter Durian

ako stavebny dozor: Ing. Jan Juracka

vo veciach realiza¢nych: JUDr. lvan Solej, LL.M.

Osoby opravnené jednat za Zhotovitela:

vo veciach zmluvnych: Ing. Peter Klenovic
vo veciach technickych: Ing. Peter Klenovi¢, Ing. Branislav Rusnak
vo veciach realiza¢nych: Ing. Branislav Rusnak

8.

PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla Podkladov v technicky a kvalitativne
bezchybnom vyhotoveni a termine dohodnutom v zmysle Casového harmonogramu.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi Dielo funkéné na prevadzku riadne a
vCas a Zhotovitel znasa pripadné zvysené naklady na Dielo v dosledku odstranenia vad
Diela, za ktoré podla tejto Zmluvy Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac pri
vykonavani Diela, dodrzZiavanie predpisov bezpecnosti prace, poziarnych, ekologickych
a dalsich suvisiacich predpisov.

Zhotovitel sa zavdzuje na Stavenisku dodrziavat platné predpisy v oblasti bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci a protipoZiarne predpisy a opatrenia. Zhotovitel je
povinny pisomne oboznamit zamestnancov a subdodavatelov zucastiujucich sa na
realizacii Diela s tymito predpismi a opatreniami.

Objednavatel je opravneny davat zavazné pokyny Zhotovitelovi, ktory je povinny sa nimi
riadit. Ak su tieto pokyny v rozpore so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
europskymi normami, slovenskymi technickymi normami alebo v rozpore s obchodnymi
zvyklostami v stavebnictve, Zhotovitel musi o tomto rozpore bez zbyto¢ného odkladu
informovat Objednavatela. Zhotovitel je dalej povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu Objednavatefom na vyhotovenie Diela. Ak Zhotovitel nesplni
povinnost podla tohto bodu Zmluvy, nesie zodpovednost za vsetky Skody vzniknuté
porusenim tejto povinnosti, ibaZze Objednavatel trval na svojich pokynoch a/alebo na
pouZiti vadnych veci a/alebo podkladov aj napriek tomu, Ze bol Zhotovitelom na ich
nevhodnost a/alebo vady upozorneny.

Zhotovitel realizuje Dielo ako opravnena odborna pravnickda osoba podla zakona ¢.
50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon), v zneni
neskorsich predpisov (dalej len , Stavebny zdkon“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit
trvalé vedenie realizacie Diela autorizovanym technikom (stavbyveducim), ako aj
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

prislusnym potrebnym poctom technikov pre kvalitné zabezpecenie realizacie Diela.

Zhotovitel sa dalej zavazuje, Ze zabezpeci v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané
priestranstvo vo i pristupu nepovolanych os6b beinym sp6sobom. Naklady s tymto
spojené su zahrnuté v cene Diela.

Objedndvatel zabezpeci Zhotovitelovi ndpojné body na vodu, elektrinu a odpad.
Zhotovitel vsak bude hradit naklady za elektrinu, plyn, vodné, sto¢né a dalSie média az
do uplného zhotovenia Diela.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na Stavenisku, ako aj na prijazdovych
komunikdacidch k Stavenisku azabranym priestranstvdam a zavazuje sa priebeine
odstraniovat na svoje ndklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti alebo ¢innosti
0sbb, ktoré sa podielali na realizacii Diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
najneskdr ku dnu odovzdania a prevzatia Diela Objednavatefom celkom vycistit
Stavenisko a uviest ho do vhodného stavu pre predpokladané uZivanie Diela.

Zhotovitel je opravneny umiestnit na Stavenisku putace so svojim firemnym menom
a udajmi o svojej firme, a tiez svojich subdodavatelov. Zhotovitel je sucasne povinny
oznacit realizovanu stavbu Gdajmi podla prislusnych predpisov a rozhodnuti, a to najma
podla Stavebného zakona.

Zhotovitel je opravneny nechat zrealizovat jednotlivé casti Diela tretim
osobam/subdodavatelom aj bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.
Za vykonanie Diela alebo jeho ¢asti tretou osobou/subdodavatelom ma Zhotovitel
zodpovednost akoby Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistenie vztahujice sa na vykonavanie Diela a na
stavebno-montazne rizika z neho vyplyvajuce, s krytim vo vyske ceny Diela s DPH, platné
odo dna zacatia realizacie Diela az do dna odovzdania a prevzatia Diela v zmysle tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa zavazuju si navzajom poskytnat vsetku potrebnu sucinnost, ktord od
nich mozno spravodlivo poZadovat, na riadny a v€asny vykon prdv a plnenie povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze:

(a) je pravnickou osobou riadne zaloZzenou a fungujlicou v zmysle pravneho poriadku,
podla ktorého bol zaloZeny, resp. podla ktorého sa riadi, a Ze na jeho zaloZenie ako
obchodnej spolo¢nosti boli riadne udelené vietky potrebné suhlasy, schvalenia a
povolenia;

(b) ma sposobilost mat prava a povinnosti a opravnenie podpisat tuto Zmluvu,
vykonavat prava a plnit povinnosti vyplyvajlce pre neho z tejto Zmluvy;




8.15

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)
)

(k)

{)
(m)

(n)

osoby, prostrednictvom ktorych kona, st opravnené za neho konat a zavdzovat ho
spbsobom uvedenym v tejto Zmluve, a Ze ich spdsobilost na pravne ukony ako
fyzickych oséb nie je Ziadnym sp6sobom obmedzend, pricom toto vyhlasenie
potvrdzuju svojim podpisom na tejto Zmluve aj osoby, prostrednictvom ktorych
kona pravnicka osoba;

nema vedomost o tom, Ze by tretia osoba voci nemu alebo vocéi osobe, za ktorej
zavazky ruci alebo inak zodpovedd, vymahala zaplatenie takej pohladavky a/alebo
viedla voci nemu také sudne, rozhodcovské, exekucné, spravne alebo iné konanie,
v dosledku ktorych by mohla byt ohrozend schopnost Zhotovitela riadne a véas
splnit zavazky podla tejto Zmluvy;

nie je v takom neplneni ani poruseni Ziadnej zo zmlulv, v ktorych je jednou zo
zmluvnych strdn alebo ktord je pre neho zavazna, ktoré by mohlo ohrozit
schopnost Zhotovitela riadne a vcas splnit jeho zdvazky z tejto Zmluvy;
uzatvorenie tejto Zmluvy Zhotovitelom, vykondvanie jeho prav a plnenie jej
povinnosti z tejto Zmluvy nie je vrozpore so Ziadnym vnutornym predpisom
Zhotovitela aani so Ziadnym vSeobecne zavaznym pravnym predpisom
vztahujucim sa na Zhotovitela;

na uzatvorenie tejto Zmluvy Zhotovitelom, na vykonavanie jeho prav a na plnenie
jeho povinnosti z tejto Zmluvy nie je potrebny suhlas, schvalenie, povolenie ani
vyjadrenie akéhokolvek organu Zhotovitela, ani akéhokolvek iného organu ani
osoby, a ak ano, tak boli riadne udelené;

nema vedomost o tom, Ze bol podany navrh na vyhldsenie konkurzu na jeho
majetok, ani navrh na povolenie restrukturalizacie, ani nevstupil do likvidacie, ani
nebolo rozhodnuté o zruseni, ani rozdeleni, ani splynuti, ani zli¢eni Zhotovitela
ako obchodnej spolo¢nosti;

pred uzatvorenim tejto Zmluvy sa oboznamil so Staveniskom;

pred uzatvorenim tejto Zmluvy sa oboznamil s Podkladmi a Podklady od
Objednavatela prevzal;

Objednavatel Zhotovitela oboznamil so skutoénostou, Ze pravdivost vsetkych
vyhlaseni Zhotovitela obsiahnutych vtejto Zmluve je pre Objednavatela
skuto¢nostou podmieriujucou rozhodnutie Objednavatela uzatvorit tito Zmluvu;
Zhotovitel sa pred uzatvorenim tejto Zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
prilohami tejto Zmluvy;

tuto Zmluvu uzatvara slobodne, dobrovolne, bez hrozby tiesne, vaine a nie za
nevyhodnych podmienok, text tejto Zmluvy je pre neho dostatocne jasny, urcity
a zrozumitelny;

pravny Ukon /tato Zmluva/ bol urobeny v predpisanej forme ajeho zmluvna
volnost nebola obmedzena.

V pripade, ak sa niektoré z vyhlaseni Zhotovitela podla predchadzajuceho bodu tejto
Zmluvy preukaze ako nepravdivé, neuplné alebo zavadzajuce, Objednavatel ma ndrok na
Uhradu zmluvnej pokuty vo vyske 25 % z ceny Diela bez DPH podla bodu 4.1 tejto
Zmluvy. Zmluvna pokuta bude Zhotovitefom uhradend Objedndvatelovi na zaklade vyzvy
Objednavatela najej uhradu. Narok Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuty.
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9.1

9.2

10.1

10.2

10.3

9.

10.

Objednavatel je tiez opravneny zmluvnu pokutu podla tohto bodu Zmluvy jednostranne
zapocitat proti akejkolvek pohladavke Zhotovitela voci Objednavatelovi, a to bez ohladu
na dobu jej splatnosti. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu pisomne informovat
Objedndvatela ozmene akychkolvek okolnosti, ktoré su predmetom vyhlaseni
Zhotovitela podla predchadzajiceho bodu tejto Zmluvy.

MATERIALY POUZITE NA DIELE

Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela pouZit len vyrobky a materidly, ktorych vlastnosti
zarucuju ich mechanicku pevnost, stabilitu, poZiarnu bezpecnost, hygienické poZiadavky
a dalSie vlastnosti obvyklé utohto druhu vyrobkov a materidlov pocas celej doby
existencie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie Diela zabezpecovat kontrolné skusky pouZitych
materialov, ako aj stavebnych Casti Diela podla vSeobecne zavaznych technickych noriem
Slovenskej republiky.

STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia Staveniska aZz do Uplného odovzdania Diela viest
stavebny dennik (dalej ako ,Stavebny dennik“). Tento musi byt uloZzeny v mieste realizacie
Diela na pristupnom mieste a Objednavatelovi musi byt kedykolvek na poziadanie
predloZzeny k nahliadnutiu, pripadne k vykonaniu zapisu stanovisk, pripomienok a vyhrad.
Do Stavebného dennika sa zapisujui mimo iného vsetky skutocnosti rozhodujluce pre
realizaciu prac na Diele a Udaje dolezité pre posudzovanie organmi statnej spravy. Denné
zaznamy sa zapisuju do Stavebného dennika s ocislovanymi listami na dva oddelitelné
prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje spravidla stavbyveduci vidy v ten
den, v ktory sa prace vykonali alebo v ktory nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu.
Povinnost viest Stavebny dennik konéi az odstranenim vsetkych vad a nedorobkov
uvedenych v Preberacom protokole.

Za Zmluvné strany su opravneni robit zapisy do Stavebného dennika opravneni
zastupcovia pre veci zmluvné, technické, realiza¢né a stavebny dozor, ktori st uvedeni v €l.
7 tejto Zmluvy.

Objednavatel v zastlipeni svojim stavebnym dozorom je opravneny sledovat, ¢i sa prace
na Diele vykonavaju v sulade so Zmluvou, podla Podkladov a podla dohovorenych
podmienok. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania prac na Diele upozoriuje
Objednavatel bez meskania zapisom v Stavebnom denniku a v zdpisoch z kontrolnych
porad. Stavebny dozor Objedndvatela je pritom opravneny najma:

- organizovat a viest porady tykajuce sa Diela (operativne porady a kontrolné porady),

vratane vyhotovovania zapisov z tychto porad;
- vyjadrovat sa k zapisom Zhotovitela v Stavebnom denniku;
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10.4

10.5

10.6

111

- vykonavat kvalitativno-technickl kontrolu realizovanych prac - wvykonov,
predpisanych skusok materidlov, konstrukcii, prac a pozadovat doklady, ktoré
preukazuju kvalitu uskuto€nenych prac a dodavok;

- kontrolovat a potvrdzovat vecnu, cenovu spravnost a Uplnost platobnych dokladov
a podkladov k nim;

- kontrolovat prace adodavky, ktoré budu dalSim postupom zhotovovania Diela
zakryté alebo znepristupnené podla bodu 10.4 tejto Zmluvy;

- kontrolovat postup prac z ¢asového hladiska, t. j. kontrolovat plnenie Casového
harmonogramu;

- dohodnut terminy odstranenia vad a nedorobkov zistenych pocas vykonavania
Diela, kontrolovat a potvrdzovat ich odstranenie;

- v pripade nutnosti (napr. vznik havarijnej situacie) prerusit alebo zastavit prace
Zhotovitela na nevyhnutne potrebny €as a je povinny okamzite o vzniknutej situacii
informovat Objednavatela.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne vyzvat Objedndavatela na vykonanie kontroly prac,
ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva
musi byt doruéend Objedndavatelovi najneskér 5 pracovnych dni vopred. Pokial si
Zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace
odkryt a zakryt na svoje naklady. V pripade, ak si vSak Zhotovitel povinnost podla tohto
bodu Zmluvy splnil, Objednavatel nezrealizoval kontrolu prac v sulade stymto bodom
Zmluvy, a nasledne trva na kontrole tychto prac, uhradi vSetky naklady pozadovaného
odkrytia a nasledného zakrytia Objednavatel. Ak vsak pri odkryti budu zistené akékolvek
nedostatky vykondvania Diela, naklady odkrytia a nasledného zakrytia prac znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa na operativnych poradach organizovanych spravidla na
urovni zodpovednych zastupcov Zmluvnych stran vo veciach realizacnych a technickych
a stavebného dozoru, ako aj na kontrolnych poradach. Porady sa budid organizovat
spravidla na poZiadanie Objednavatela alebo jeho stavebného dozoru alebo na poZiadanie
Zhotovitela.

Objednavatel je povinny sledovat obsah Stavebného dennika a k zapisom pripajat svoje
zavazné stanoviska, a to do 3 pracovnych dni odo dria vykonania zapisu, inak sa ma za to,
Ze s obsahom zapisu suhlasi. V pripade zapisu v Stavebnom denniku, ktory ma zasadny
vyznam pre realizaciu Diela a/alebo pre vykon prav a plnenie povinnosti Objednavatela
z tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny Objedndvatela na takyto zapis upozornit bez
zbytoc¢ného odkladu.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI NA STAVENISKU (BOZP), POZIARNA
OCHRANA (PO) A DALSIE POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze budu dodrzané vietky zakonné a ostatné bezpecnostné
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

predpisy a prijaté potrebné bezpecnostné opatrenia.

Zhotovitel je povinny mat koordinatora pre oblast bezpecnosti prace a jeho meno
pisomne oznamit Objednavatelovi. Koordindtor pre oblast bezpecnosti prace je
zodpovedny za kontrolu a dozor nad dodrziavanim bezpecnostnych predpisov na
Stavenisku, ktoré je pracoviskom Zhotovitela a musi mat na to prislusni sposobilost.
Zhotovitel je povinny Usek ohrozeny nedodrzanim bezpeénostnych predpisov zo strany
zamestnancov, subdodavatelov alebo persondlu Zhotovitela bezodkladne sam
zabezpecit tak, aby nedoslo k bezprostrednému ohrozeniu osob.

Vsetky zdlezZitosti tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) a poZiarnej
ochrany (PO), vratane koordinatora pre oblast bezpecnosti prace, si zodpovednostou
Zhotovitela podla zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon
0 BOZP“) a vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti. Zhotovitelov koordinator pre
oblast bezpeénosti prace musi vyhotovit a udrziavat zlozku s informaciami o BOZP.

Zhotovitel je povinny pouZivat neprasné spdsoby prace, zamedzit nadmernému hluku na
Stavenisku, a riadit sa podla Nariadenia vlady SR ¢. 115/2006 Z. z. o minimalnych
zdravotnych a bezpecnostnych poziadavkach na ochranu zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou hluku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel na vlastné naklady za Objedndvatela zabezpedi
a spini vsetky ulohy, ktoré Objednavatelovi vyplyvaju z nariadenia vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko.

Zhotovitel nesmie poverit svojich zamestnancov prdcou, na ktord nie si odborne a
zdravotne spdsobili alebo nemaju prislusné opravnenia stanovené platnou legislativou
Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby tretie osoby, ktoré sa
podielaju na vykonavani Diela, nepoverili svojich zamestnancov pracou, na ktoru nie su
odborne a zdravotne spo6sobili alebo nemaju prislusné opravnenia stanovené platnou
legislativou Slovenskej republiky. Zhotovitel sa zavazuje, Ze prace a sluzby akokolvek
suvisiace s Dielom, nebudu vykondvané osobami mladsimi ako 18 rokov.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pre zabezpecenie poZiarnej bezpecnosti bude mat v pripade
potreby, najma vSak pre Cinnosti so zvySenym poziarnym nebezpecenstvom, vyskolenu
protipoziarnu asistencnu hliadku a k dispozicii dostatok svojich hasiacich pristrojov pre
likvidaciu pripadného zahorenia. Zhotovitel bude mat pre pripad potreby poskytnutia
prvej pomoci na mieste vykonu prac alebo v jeho blizkosti svoju lekarnicku.
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11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nebude zasahovat do Ziadnych zariadeni, strojov, priestorov,
objektov a predmetov, ktoré nesuvisia s vykonavanim Diela.

Zhotovitel je povinny v pripade vzniku registrovaného pracovného uUrazu na Stavenisku
informovat o tejto skutoc¢nosti kontaktni osobu Objedndvatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel preberd na seba vsetky povinnosti v zmysle
zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskorSich predpisov, pre drzitela odpadov pre odpady, ktoré vzniknd v suvislosti s
vykonavanim Diela. Zhotovitel je povinny zneskodnovat, triedit odpad podla druhov a
zabezpecit jeho zhodnotenie, ak nie je mozné zabezpecit jeho zneskodnenie u opravnene;j
pravnickej/fyzickej osoby na vlastné ndaklady. Zhotovitel je pri vykondvani Diela povinny
dodrZiavat ustanovenia vieobecne zdvaznych predpisov o ochrane Zivotného prostredia.
Zhotovitel je zodpovedny za znecistenie a poskodenie Zivotného prostredia, ku ktorému
doslo v suvislosti s vykonavanim Diela a je povinny odstranit nasledky takého znecistenia
a poskodenia a nahradit spésobené skody, a zaroven Zhotovitel zndsa sankcie s tym
spojené.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak konanie alebo nekonanie Zhotovitela bude mat za
nasledok porusenie akychkolvek predpisov o BOZP, PO, ilegalnom zamestnavani,
nakladani s odpadmi alebo inych povinnosti podla tejto Zmluvy a takéto porusenie bude
mat za nasledok uloZenie pokuty Objednavatelovi zo strany organov verejnej spravy,
Zhotovitel sa zavazuje nahradit Objednavatelovi skodu, ktora mu v désledku toho vznikla.
Tento narok je Objednavatel opravneny si uspokojit formou jednostranného zapoditania
s pohladavkami Zhotovitela voci Objedndavatelovi, a to bez ohladu na ich splatnost.

Zhotovitel je povinny plnit si vSetky svoje povinnosti vyplyvajice mu z platnych pravnych
predpisov v Slovenskej republike, najma z pracovnych a danovych predpisov, a ak by
Zhotovitel kedykolvek pocas platnosti tejto Zmluvy sposobil v dosledku porusenia tychto
pravnych predpisov Objednavatelovi Skodu, a to v akejkolvek forme, je povinny ju nahradit
Objednavatelovi vratane uslého zisku. Tento narok je Objednavatel opravneny si uspokojit
formou jednostranného zapocitania s pohfadavkami Zhotovitela voci Objednavatelovi, a
to bez ohladu na ich splatnost.

Zhotovitel je povinny nahradit Objedndavatelovi vSetky skody a/alebo naklady a/alebo
pokuty a/alebo akékolvek iné penazné plnenia, ktoré bude Objednavatel povinny uhradit
alebo inak vynalozZit v dosledku kontroly vykondvanej orgdnom verejnej moci alebo
akymkolvek inym organom opravnenym vykonavat kontrolu, ak boli spbsobené
porusenim povinnosti Zhotovitela. Tento narok je Objednavatel opravneny si uspokojit
formou jednostranného zapocitania s pohfadavkami Zhotovitela voci Objedndvatelovi, a
to bez ohladu na ich splatnost.

Zhotovitel je povinny realizovat Dielo na zaklade tejto Zmluvy v prospech Objednavatela
len prostrednictvom fyzickych osob, ktoré Zhotovitel legdlne zamestnava. Zhotovitel je
zaroven povinny nahradit Objednavatelovi vsetky skody a/alebo naklady, a/alebo pokuty,
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

a/alebo akékolvek iné periazné plnenia, ktoré bude Objednavatel povinny uhradit alebo
inak vynalozit v désledku skutocnosti, Ze prijal pracu alebo sluzbu, ktord mu na zaklade
tejto Zmluvy dodava alebo poskytuje Zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru
Zhotovitel nelegdlne zamestnava. Tento narok je Objedndvatel opravneny si uspokojit
formou jednostranného zapocitania s pohladavkami Zhotovitela voci Objedndvatelovi, a
to bez ohladu na ich splatnost.

ODOVZDANIE A UKONCENIE DIELA

Zhotovitel je povinny zabezpelit zameranie a zakreslenie dokonceného Diela
autorizovanou osobou a vypracovat dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby,
vratane vsetkych zmien realizovanych pocdas vystavby do odovzdania Diela
Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objedndvatelovi najneskor 7 pracovnych dni
vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Objednavatel je povinny sa v termine uréenom Zhotovitelom zucéastnit odovzdania a
prevzatia Diela, pokial sa pisomne nedohodne so Zhotovitelom inak.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu Zmluvné strany Preberaci protokol.

Pokial sa pri odovzdavani Diela zistia vady braniace praktickému uzivaniu Diela, resp. vady
preukazujuce nedostatoCné kvalitativne vyhotovenie Diela okrem drobnych vad
a nedorobkov podla bodu 12.6 tejto Zmluvy, pripadne nie je kompletna dokladova ¢ast
podla bodu 12.7 tejto Zmluvy, Objednavatel je opravneny odmietnut prebratie Diela a
Zhotovitel je povinny spisat zapis o zistenych vadach a zistené vady odstranit na vlastné
naklady bezodkladne alebo v zavaznych pripadoch v lehote pisomne dohodnutej oboma
Zmluvnymi stranami.

Dielo je dodané riadne avcas v sulade stouto Zmluvou odovzdanim Diela najneskor
v termine uvedenom v bode 3.1 tejto Zmluvy a podpisom Preberacieho protokolu,
pripadne Protokolu o odstraneni vsetkych vad a nedorobkov oboma Zmluvnymi stranami.
Dielo sa povazuje za protokolarne odovzdané riadne, ked bolo zrealizované bez vad alebo
s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania uZivaniu Diela. Objednavatel je
povinny riadne a vcas odovzdané Dielo prevziat aj s drobnymi vadami a nedorobkami
v pripade, ak tieto drobné vady a nedorobky budu uvedené v Preberacom protokole,
vratane urcenia technicky moznej lehoty na ich odstranenie. V pripade, Ze sa medzi
Zmluvnymi stranami nedosiahne dohoda o sp6sobe a ¢ase odstranenia drobnych vad
a nedorobkov, nebude Objednavatel povinny Dielo prevziat. Objedndvatel vSak nebude
opravneny odmietnut prevzatie Diela podla predchadzajlcej vety tohto bodu Zmluvy
v pripade, ak Zhotovitelom navrhovana lehota na odstranenie drobnych vad
a nedorobkov Diela bude kratsia alebo rovnajuca sa 20 diiom.
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13.

13.1

13.2

133

13.4

Ku dnu skoncenia preberacieho konania odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pisomnosti,
ktoré podmienuju prevzatie Diela a jeho riadne uZivanie, a to v dvoch vyhotoveniach,
pricom ide najma, avsak nie vylucne, o:

- projektovi dokumentaciu skutocného vyhotovenia Diela so zakreslenim vsSetkych
zmien a odchylok oproti Projektovej dokumentacii,

- kopie Stavebného dennika,

- platné atesty pouZzitych a zabudovanych vyrobkov a materialov,

- certifikaty uréenych vyrobkov vzmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, v zneni neskorsich predpisov,

- doklady o osvedceni technickej dokumentacie, vratane vychodiskovych reviznych
sprav elektrickych a plynovych zariadeni a doklady o vykonani Uradnych skusok
vyhradenych technickych zariadeni (Zakon o BOZP)

- zaznamy o vykonanych skuskach kvality pouzitych materidlov,

- zarucné listy pouzitych vyrobkov, konStrukcii, strojov azariadeni, navody na
pouZivanie vsetkych dodanych zariadeni v slovenskom jazyku a doklady o zaskoleni
obsluhy.

ZARUCNA DOBA

Zhotovitel zodpovedd za opravnene reklamované vady Diela, ktoré sa vyskytnu odo dia
nasledujiceho po dni podpisania Preberacieho protokolu, az do momentu skonéenia sa
zarucnej doby podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel poskytne na nim realizované Dielo zaru¢nu dobu
v trvani 60 mesiacov a na tie zariadenia a vyrobky, ktoré sdm nevyraba a st sucastou jeho
dodavky, Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku uréend vyrobcom takéhoto
vyrobku alebo zariadenia vzaru¢nom liste, minimalne vSak vtrvani 24 mesiacov.
Zhotovitel vSak nezodpoveda za tie vady Diela, ktoré vzniknu v doésledku mechanického
poskodenia vykonaného Objednavatelom alebo zdsahom tretich os6b na strane
Objednavatela alebo nespravnou udrzbou. V pripade, Ze Dielo, jeho mechanické alebo iné
Casti budu vyZzadovat pravidelnd kontrolu a Gdrzbu, je zaruka podla tohto ¢lanku Zmluvy v
platnosti, iba pokial bude tato poZiadavka Objednavatelom dodrziavana. To plati, iba ak
Zhotovitel o potrebe pravidelnej kontroly alebo udrzby Objednavatela poucil alebo tato
vyplyva z predloZzenych navodov na pouzivanie.

Reklamaciu vady plnenia predmetu tejto Zmluvy je Objednavatel povinny uplatnit
u Zhotovitela bez odkladu po tom, ¢o o vyskyte vady dozvedel.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrariovanim reklamovanych vad bezodkladne. Zhotovitel

sa zavazuje reklamované vady odstranit najneskér do 14 kalendarnych dni alebo
v zavaznych pripadoch v inej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami.
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13.5

13.6

14.1

14.2

14.3

14.4

14.

V pripade, Ze Zhotovitel neodstranuje napriek opakovanej pisomnej vyzve Objednavatela
vady riadne a vcas bez zbyto¢ného odkladu po zisteni vady, vykonanej pisomnou formou
a s opisom vady, alebo neodstrani vady Diela spravne, ma Objednavatel pravo odstranit
uvedené nedostatky inou osobou na naklady Zhotovitela. Nahradu nakladov podla
predchddzajucej vety mbze Objedndvatel vykonat vystavenim faktury za vynaloZené
naklady, pricom takato faktura je splatnd do 14 kalendarnych dni od jej dorucenia
Zhotovitelovi a naslednym zapocitanim na cenu Diela alebo na garanénu zabezpeku.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri odovzdavani Diela oznami Objednavatelovi adresy,
telefénne cisla, faxové Cisla a e-mailové adresy, na ktorych bude mozné nahlasovat
reklamované vady nepretrzite po dobu 24 hodin. Pripadné zmeny tychto udajov oznami
Zhotovitel pisomne Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu.

ZODPOVEDNOST ZA PORUSENIE ZMLUVNYCH POVINNOSTI

Zhotovitel realizuje Dielo s odbornou starostlivostou pri zohladneni vsetkych prislusnych
vseobecne zavaznych pravnych predpisov. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s
technickymi normami a Standardmi obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj so
vsetkymi poziadavkami Specifikovanymi touto Zmluvou, Podkladmi a platnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Vadou sa na ucely tejto Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela
stanovenych Podkladmi, touto Zmluvou, pokynmi Objedndvatela a vieobecne zavaznymi
technickymi normami platnymi v ¢ase vypracovania Projektovej dokumentacie.
Zhotovitel zodpoveda za vady v zmysle ustanoveni Obchodného zdkonnika, ak nie je dalej
stanovené inak.

Ak Zhotovitel nesplni vykony predmetu Zmluvy podla terminov stanovenych touto
Zmluvou alebo Casovym harmonogramom, prip. ich zmenami, Zmluvné strany sa dohodli,
Ze Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy den
omeskania. Objedndvatel je oprdvneny zmluvnu pokutu jednostranne zapocitat oproti
pohladavke Zhotovitela na zaplatenie nedoplatku ceny Diela, vyuctovanému v konecnej
fakture. Tym nie je dotknuté pravo Objedndvatela na ndhradu Skody.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Zhotovitel neodstrani drobné vady alebo
nedorobky Diela, vyplyvajuce z Preberacieho protokolu, vtermine, ktory bol medzi
Zmluvnymi stranami dohodnuty v Preberacom protokole, zaplati Zhotovitel
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- € (slovom: tisic eur) za kazdy i zaCaty
den omeskania, ato az do dna uplného odstranenia tychto vad a nedorobkov
Zhotovitelom. V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady riadne
reklamované Objedndvatelom vzmysle tejto Zmluvy pocas plynutia zarucnej doby,
zaplati Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 800,- € (slovom: osemsto
eur) za kazdy i zaCaty den omeskania, a to aZz do dna uUplného odstranenia tychto vad
Zhotovitelom. Tymto nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.
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15.  MOZNOSTI ZANIKU ZMLUVY

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu je mozné ukoncit nasledovnymi spésobmi:

(A) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
(B) odstupenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran.

15.2 V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Zhotovitela alebo Objednavatela sa vykony
zrealizované do okamihu odstupenia od Zmluvy uvedu v Preberacom protokole medzi
Zmluvnymi stranami.

15.3  Odplatu za realizované vykony na Diele, ktoré neboli uhradené do dna odstupenia od
Zmluvy, uhradi Objednavatel Zhotovitelovi po predlozeni konecnej faktury, ktorej
prilohou bude podpisany Preberaci protokol podla predchadzajiceho bodu. U¢astnici sa
dohodli, Ze odstupenim od Zmluvy sa poskytnuté plnenia nevracaju. Odstupenim od
Zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu skody.

Odstupenie na strane Objednavatela

15.4 Objednavatel okrem dévodov na odstupenie od Zmluvy, ktoré uvadza Obchodny zakonnik
a uvedenych v Zmluve v inych ¢lankoch, méze Uplne alebo Ciastocne odstupit od Zmluvy

aj z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela:

(A) ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim terminov uvedenych v Casovom
harmonograme o viac ako 30 kalendarnych dni,

(B) ak Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZzadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,
(C) ak Zhotovitel postupuje v rozpore s pokynmi Objednavatela,
(D) ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz.
Odstupenie na strane Zhotovitela
15.5 Zhotovitel okrem dovodov na odstupenie od Zmluvy, ktoré uvadza Obchodny
zakonnik a uvedenych v Zmluve v inych c¢lankoch, moéZe uplne alebo Cciastocne

odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov na strane Objednavatela:

(A) v pripade omeskania s Uhradou odsuhlasenych faktur o viac ako 30 (tridsat)
kalendarnych dni po lehote splatnosti,

(B) v pripade omeskania Objednavatela s poskytnutim sucinnosti, na ktoru bol
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15.6

16.

16.1

16.2

17.

17.1

17.2

18.

18.1

18.2

18.3

Zhotovitelom vyzvany, o viac ako 30 (tridsat) kalendarnych dni od vyzvy Zhotovitela,
(C) ak bol na majetok Objednavatela vyhlaseny konkurz.
Odstupenie od Zmluvy je ucinné jeho doruc¢enim druhej Zmluvnej strane.

NAHRADA SKODY

Ak Zhotovitel pri zhotovovani Diela a pocas trvania tohto zmluvného vztahu spdsobi
Skodu Objednavatelovi alebo tretim osobam porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto
Zmluvy alebo vseobecne zavaznych pravnych predpisov, je zodpovedny voci pripadnym
narokom Objedndvatela, ako aj tretich os6b na nahradu takto sp6sobenej Skody.

Okolnosti a podmienky nahrady Skody neupravené touto Zmluvou sa riadia
ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

VLASTNICKE PRAVO A PRECHOD NEBEZPECENSTVA SKODY
Objednavatel je od zaciatku realizacie Diela vlastnikom Diela.

Zhotovitel vykona Dielo na vlastné nebezpecenstvo a zodpoveda za vSetky pripadné Skody,
az do doby odovzdania Diela Objedndavatelovi bez akychkolvek drobnych vad
a nedorobkov.

OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze technické alebo obchodné informacie, s ktorymi bude
Zhotovitel alebo Objednavatel oboznameny v priebehu ucinnosti Zmluvy, s predmetom
obchodného tajomstva a nebudu pouZité pre akykolvek iny ucel a nebudu spristupnené
tretim osobam. Toto ustanovenie sa nevztahuje na idaje vSeobecne zname. Tymto nie je
dotknuta povinnost zverejiovania informacii zo strany Objednavatela podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, ato najma na internetovej stranke Objednavatela
a v Centralnom registri zmluv. Zhotovitel vyslovne prehlasuje, Ze si je tejto skutoCnosti
vedomy.

Zhotovitel tymto udeluje Objednavatelovi suhlas na vykon prav zpriemyselného
a dusevného vlastnictva suvisiacich s predmetom Zmluvy podla tejto Zmluvy /projekt
skutoéného vyhotovenia/ v Gzemne a vecne neobmedzenom rozsahu, na neobmedzeny
¢as, na akykolvek spOsob pouzitia a bezodplatne (dalej len ,Licencia“). Odmena za
poskytnutie Licencie, ako i za poskytnutie Licencie tretej osobe (sublicencie), je zahrnuta
v cene Diela podla tejto Zmluvy.

V pripade, ak tato Zmluva stanovuje termin vyjadrenim ,bezodkladne” alebo ,bez
odkladu” alebo ,bez zbytoc¢ného odkladu®, uvedenou ¢asovou lehotou sa rozumie nie
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18.4

18.5

18.6

19.

19.1

19.2

19.3

19.4

neskor ako do 3 pracovnych dni.

Komunikacia medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, najma akékolvek oznamenia, vyzvy,
Ziadosti a iné dokumenty a listiny (dalej spolu len , Podanie”) uskutocnené podla tejto
Zmluvy, sa musia uskutocnit v pisomnej forme. Podanie sa povaZuje za riadne dorucené,
ak bolo dorucené (i) doporucenou postou, a to treti pracovny den po odoslani, (ii) faxom
a naslednym dorucenim originalu faxovej spravy, a to treti pracovny den po odoslani
doporucenou postou, alebo (iii) osobne osobou opravnenou konat za Objedndvatela
alebo Zhotovitela pri pisomnom potvrdeni Podania. Podanie dorucené osobne sa
povazuje za riadne dorucené v den, ktory osoba poverena Objednavatelom alebo
Zhotovitefom prevezme Podanie v priestoroch Staveniska alebo v priestoroch sidla
Objedndvatela alebo Zhotovitela, uvedenych v zahlavi Zmluvy, a tento datum vyznaci na
origindly Podania, pricom dorucéenie Podania preukaze druhd Zmluvna strana kdpiou
tohto Podania, na ktorej bude vyznaceny datum dorucenia Podania a podpis osoby, ktora
Podanie prevzala.

Pravne vztahy vyplyvajuce z tejto Zmluvy sa riadia vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi Slovenskej republiky, najma Obchodnym zakonnikom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vsetky pripadné spory vzniknuté v suvislosti s touto
Zmluvou budu prednostne riesit mimosuidnou cestou a vzajomnou dohodou. V pripade,
Ze ned6jde k vyrieSeniu sporu mimosudnou cestou, bude akykolvek spor vyplyvajuci
z tejto Zmluvy riesit prislusny vseobecny sud Slovenskej republiky.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dalSie prava a povinnosti Zmluvnych stran neupravené
touto Zmluvou a vyplyvajice z tohto zavazkového vztahu, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy nemozu byt Gplne ¢i ¢iastoCne postipené
tretim osobam bez suhlasu oboch Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju poskytnut si navzdjom vsetky informdcie nevyhnutné
k riadnemu vykonu ich prav a k riadnemu plneniu ich povinnosti podla tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zavazuju vzdjomne spolupracovat za Ucelom riadneho plnenia tejto
Zmluvy.

Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy su platné nezdvisle od seba a neplatnost
ktoréhokolvek z nich nebude mat Ziaden vplyv na platnost ostatnych ustanoveni, s
vynimkou pripadov, kedy je z dévodu délezitosti povahy alebo inej okolnosti tykajucej sa
takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, Zze dané ustanovenie neméze byt oddelené od
ostatnych prislusnych ustanoveni. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit neplatné alebo
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19.5

19.6

19.7

19.8

nevymahatelné ustanovenie inym, ktoré by bolo v sulade s pravnymi predpismi a ¢o
najlepsie by vystihovalo hospodarsky ucel ustanovenia pévodného.

Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Ucinnost den
nasledujuci po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmldv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky. Podpisom tejto Zmluvy stracaju platnost vsetky predchadzajice
ustne a pisomné dojednania tykajuce sa predmetu tejto Zmluvy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze Zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli, na znak ¢oho ju
podpisuju. Svoje prejavy vble povazuju Zmluvné strany za urcité a zrozumitelné,
vyjadrené nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok. Zmluvné strany na znak
suhlasu s obsahom Zmluvy tuto Zmluvu podpisuju.

Zmluva je vyhotovenad v Styroch (4) rovnopisoch. Kazda zo Zmluvnych strdn obdrzi dva (2)
rovnopisy Zmluvy.

Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria nasledovné prilohy Zmluvy:
Priloha ¢. 1: Projektova dokumentacia

Priloha €. 2: Cenova ponuka

Priloha €. 3: Casovy harmonogram

Priloha €. 4: Zoznam ohlaseni, vyjadreni a stanovisk dotknutych organov statnej spravy

Vyssie uvedené prilohy sluzia pre interpretaciu tejto Zmluvy v technickych otazkach. Pre Gcely
zmluvnych povinnosti Zhotovitela je vyssie uvedené poradie priloh aj poradim ich délezitosti,
pricom priloha ¢. 1 ma prednost pred prilohou €. 2 a pod. V pripade rozporu medzi
jednotlivymi prilohami ma prednost priloha s vy$sim stupfiom délezZitosti; v pripade rozporu
medzi akoukolvek prilohou a znenim tejto Zmluvy je rozhodujlce znenie tejto Zmluvy.

V Bratislave, dia 25.4.2019 V Bratislave, dna 25.4.2019
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
Ing.Peter Klenovic JUDr. Ivan Solej, LL.M.
Predseda predstavenstva veduci Kanceldrie NS SR
Hant BA a.s.
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	1. Predmet zmluvy
	1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou vykonať na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo pre Objednávateľa Dielo špecifikované v zmysle čl. 2 tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa Dielo prev...

	2. Predmet PLNENIA
	2.1 Predmetom Zmluvy je zhotovenie rekonštrukcie stavby „Prestavba a rekonštrukcia budovy NS SR na Klobučníckej ulici č.7, Bratislava“ (ďalej len „Dielo“), a to na základe nasledovných podkladov:
	1.
	2.
	3.
	3.1.
	3.2.
	(A) Projektovej dokumentácie vypracovanej DMArchitekti s.r.o. zo dňa október 2018, vrátane výkazu výmer (ďalej ako „Projektová dokumentácia“), ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
	(B) Ohlásení a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy,
	(C) Cenovej ponuky Zhotoviteľa (ďalej ako „Cenová ponuka“), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 2,
	(D) Časového harmonogramu stanovujúceho záväzné termíny pre realizáciu Diela (ďalej ako „Časový harmonogram“), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako Príloha č. 3;
	(položky pod písm. (A), (B), (C) a (D) spolu ďalej len ako „Podklady“).
	2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že na vykonanie týchto prác má potrebné oprávnenie a práce zaistí osobami odborne spôsobilými. V zmysle § 538 Obchodného zákonníka má však Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby Dielo vykonal sám aj v prípade, ak jeho vykonaním pover...
	2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a dohodnutú cenu uvedenú v čl. 4 tejto Zmluvy zaplatiť.
	2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v rozsahu dokladov predložených Objednávateľom pred podpisom tejto Zmluvy oboznámil s rozsahom a povahou predmetu plnenia v zmysle Podkladov podľa tejto Zmluvy.
	2.5 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje alebo sa zaväzuje zabezpečiť Zhotoviteľovi udelenie práva na použitie architektonického diela existujúceho vo forme Projektovej dokumentácie, a to na  vyhotovenie rozmnoženiny, spracovanie do prípadných ď...

	3. termíny plnenia
	3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii a vykonávaní Diela postupovať podľa Časového harmonogramu. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v plnom rozsahu a odovzdať ho Objednávateľovi podľa čl. 12 tejto Zmluvy najneskôr do 8 mesiacov odo dňa prevzati...
	3.2 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi v súlade s Časovým harmonogramom pripravené Stavenisko. Za okamih zahájenia zhotovovania Diela sa považuje deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska. Pokiaľ Zhotoviteľ bezdôvodne nepreve...
	3.3 Zhotoviteľ je povinný okamžite písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela. V prípade, že Časový harmonogram nie je v súlade so skutočným postupom alebo povinnosťami Zhotoviteľa, Zhotov...
	3.4 Zmena termínov a medzitermínov podľa Časového harmonogramu je možná iba v prípade, pokiaľ nastane zmena Diela podľa čl. 6 tejto Zmluvy alebo v prípadoch stanovených touto Zmluvou.
	3.5 Termíny podľa Časového harmonogramu sa ďalej primerane predlžujú v nasledovných prípadoch:
	1.
	2.
	3.
	4.
	4.1.
	4.2.
	4.3.
	4.4.
	(A) v priebehu realizácie Diela vzniknú prekážky z dôvodu porušenia povinností Objednávateľom, z dôvodu nesplnenia povinností Objednávateľom alebo z dôvodu neposkytnutia spolupôsobenia Objednávateľa,
	(B) v priebehu realizácie Diela vzniknú prekážky z dôvodov vyššej moci alebo z dôvodu zlých klimatických podmienok, ktoré objektívne bránia alebo obmedzujú realizáciu Diela.

	4. cena diela
	Cena Diela je 1 397 319,70 € bez DPH (slovom: jedenmilióntristodeväťdesiatsedemtisíctristodevätnásť,70 eur bez dane z pridanej hodnoty), t. j. 1 676 783,64 € s DPH (slovom: jedenmiliónšesťstosedemdesiatšesťtisícsedemstoosemdesiattri,64 eur s daňou z p...
	4.1 V cene Diela podľa čl. 4.1. Zmluvy sú zahrnuté práce, ktoré sú potrebné pre realizáciu Diela v rozsahu podľa čl. 2 tejto Zmluvy.
	4.2 Súčasťou dohodnutej ceny Diela sú aj náklady Zhotoviteľa nutné na vybudovanie, prevádzku a demontáž zariadenia Staveniska pri činnosti Zhotoviteľa.
	4.3 Cena Diela môže byť zvýšená alebo znížená iba na základe písomnej dohody Zmluvných strán, a to uzatvorením dodatku k Zmluve a len za splnenia podmienok podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých záko...

	5. platobné podmienky
	5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude cenu Diela uhrádzať na základe mesačných faktúr, ktoré budú vystavené podľa rozsahu skutočne vykonaných a  Objednávateľom odsúhlasených prác, vykázaných v súlade so skutočným postupom prác Zhotoviteľ...
	5.2 Faktúra podľa tejto Zmluvy musí obsahovať všetky povinné náležitosti a údaje stanovené podľa príslušných slovenských právnych predpisov. Jednotlivé faktúry budú vystavené s DPH; prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2...
	5.3 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, alebo nebude splnená podmienka podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi do termínu jej splatnosti. Zhotoviteľ podľa povahy nedostatkov f...
	5.4 Zmluvná splatnosť jednotlivých faktúr je dohodnutá do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla Objednávateľa. Zmluvné strany prehlasujú, že dohodnutá splatnosť nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkov...
	5.5 Z každej faktúry Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený zadržať sumu vo výške 10% bez DPH až do výšky 10% z ceny Diela bez DPH. Takto zadržaná suma bude Zhotoviteľovi uhradená nasledovne:
	(A) 50% zo zadržanej sumy bude uhradených Zhotoviteľovi bezodkladne po odovzdaní Diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole, ktorý Zmluvné strany podpíšu v deň skončenia odovzdávacieho a preberacieho konania podľa čl...
	(B) 50% zo zadržanej sumy  zostane viazaných ako záruka na odstránenie vád reklamovaných v záručnej dobe (ďalej aj ako „garančná zábezpeka“). V prípade, že garančná zábezpeka nebude započítaná podľa poslednej vety bodu 13.5 tejto Zmluvy, bude táto uhr...

	6. ZMENY DIELA
	6.1  Objednávateľ je v prípade splnenia podmienok podľa § 18 Zákona o verejnom obstarávaní oprávnený žiadať od Zhotoviteľa vykonanie zmeny na Diele alebo jeho časti v priebehu vykonávania Diela. Zhotoviteľ je taktiež v prípade splnenia podmienok podľa...
	6.2  Akékoľvek zmeny Diela alebo jeho časti, ktorých potreba nastane počas vykonávania Diela, t. j. po prevzatí Staveniska Zhotoviteľom, musia byť predložené a schválené v súlade s nasledovným procesom:
	6.3 V prípade, ak sa Zmluvné strany nevyjadria k navrhovaným zmenám v lehotách podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy, Zhotoviteľ pokračuje vo vykonávaní Diela bez zmien.
	6.4 V prípade, ak bez vykonania zmeny Diela nie je možné ďalej pokračovať vo vykonávaní Diela a v lehote podľa tohto článku Zmluvy nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o zmene termínu vykonania Diela a/alebo nedôjde medzi Zmluvnými stranami k doh...

	7. zastupovanie
	7.1 Pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvné strany zastupuje vo všetkých veciach v zmysle tejto Zmluvy ich nižšie uvedený zástupca:
	Osoby oprávnené jednať za Objednávateľa:
	Osoby oprávnené jednať za Zhotoviteľa:

	8. práva a povinnosti zmluvných strán
	8.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa Podkladov v technicky a kvalitatívne bezchybnom vyhotovení a termíne dohodnutom v zmysle Časového harmonogramu.
	8.2   Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi Dielo funkčné na prevádzku riadne a včas a Zhotoviteľ znáša prípadné zvýšené náklady na Dielo v dôsledku odstránenia vád Diela, za ktoré podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá.
	8.3   Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác pri vykonávaní Diela, dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce, požiarnych, ekologických a ďalších súvisiacich predpisov.
	8.4   Zhotoviteľ sa zaväzuje na Stavenisku dodržiavať platné predpisy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a protipožiarne predpisy a opatrenia. Zhotoviteľ je povinný písomne oboznámiť zamestnancov a subdodávateľov zúčastňujúcich sa...
	8.5   Objednávateľ je oprávnený dávať záväzné pokyny Zhotoviteľovi, ktorý je povinný sa nimi riadiť. Ak sú tieto pokyny v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, európskymi normami, slovenskými technickými normami alebo v rozpore s obchodný...
	8.6  Zhotoviteľ realizuje Dielo ako oprávnená odborná právnická osoba podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť t...
	8.7   Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že zabezpečí v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané priestranstvo voči prístupu nepovolaných osôb bežným spôsobom. Náklady s týmto spojené sú zahrnuté v cene Diela.
	8.8   Objednávateľ zabezpečí Zhotoviteľovi nápojné body na vodu, elektrinu a odpad. Zhotoviteľ však bude hradiť náklady za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie médiá až do úplného zhotovenia Diela.
	8.9   Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na Stavenisku, ako aj na príjazdových komunikáciách k Stavenisku a zabraným priestranstvám a zaväzuje sa priebežne odstraňovať na svoje náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti alebo činnosti os...
	8.10   Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku pútače so svojím firemným menom a údajmi o svojej firme, a tiež svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ je súčasne povinný označiť realizovanú stavbu údajmi podľa príslušných predpisov a rozhodnutí, a ...
	8.11  Zhotoviteľ je oprávnený nechať zrealizovať jednotlivé časti Diela tretím osobám/subdodávateľom aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Za vykonanie Diela alebo jeho časti treťou osobou/subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť a...
	8.12  Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poistenie vzťahujúce sa na vykonávanie Diela a na stavebno-montážne riziká z neho vyplývajúce, s krytím vo výške ceny Diela s DPH,  platné odo dňa začatia realizácie Diela až do dňa odovzdania a prevzatia Diela v ...
	8.13  Zmluvné strany sa zaväzujú si navzájom poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť, ktorú od nich možno spravodlivo požadovať, na riadny a včasný výkon práv a plnenie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
	8.14 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že:
	(a) je právnickou osobou riadne založenou a fungujúcou v zmysle právneho poriadku, podľa ktorého bol založený, resp. podľa ktorého sa riadi, a že na jeho založenie ako obchodnej spoločnosti boli riadne udelené všetky potrebné súhlasy, schválenia a pov...
	(b) má spôsobilosť mať práva a povinnosti a oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a plniť povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy;
	(c) osoby, prostredníctvom ktorých koná, sú oprávnené za neho konať a zaväzovať ho spôsobom uvedeným v tejto Zmluve, a že ich spôsobilosť na právne úkony ako fyzických osôb nie je žiadnym spôsobom obmedzená, pričom toto vyhlásenie potvrdzujú svojím po...
	(d) nemá vedomosť o tom, že by tretia osoba voči nemu alebo voči osobe, za ktorej záväzky ručí alebo inak zodpovedá, vymáhala zaplatenie takej pohľadávky a/alebo viedla voči nemu také súdne, rozhodcovské, exekučné, správne alebo iné konanie, v dôsledk...
	(e) nie je v takom neplnení ani porušení žiadnej zo zmlúv, v ktorých je jednou zo zmluvných strán alebo ktorá je pre neho záväzná, ktoré by mohlo ohroziť schopnosť Zhotoviteľa riadne a včas splniť jeho záväzky z tejto Zmluvy;
	(f) uzatvorenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom, vykonávanie jeho práv a plnenie jej povinností z tejto Zmluvy nie je v rozpore so žiadnym vnútorným predpisom Zhotoviteľa a ani so žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom vzťahujúcim sa na Zhotoviteľa;
	(g) na uzatvorenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom, na vykonávanie jeho práv a na plnenie jeho povinností z tejto Zmluvy nie je potrebný súhlas, schválenie, povolenie ani vyjadrenie akéhokoľvek orgánu Zhotoviteľa, ani akéhokoľvek iného orgánu ani osoby, a a...
	(h) nemá vedomosť o tom, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, ani návrh na povolenie reštrukturalizácie, ani nevstúpil do likvidácie, ani nebolo rozhodnuté o zrušení, ani rozdelení, ani splynutí, ani zlúčení Zhotoviteľa ako obch...
	(i) pred uzatvorením tejto Zmluvy sa oboznámil so Staveniskom;
	(j) pred uzatvorením tejto Zmluvy sa oboznámil s Podkladmi a Podklady od Objednávateľa prevzal;
	(k) Objednávateľ Zhotoviteľa oboznámil so skutočnosťou, že pravdivosť všetkých vyhlásení Zhotoviteľa obsiahnutých v tejto Zmluve je pre Objednávateľa skutočnosťou podmieňujúcou rozhodnutie Objednávateľa uzatvoriť túto Zmluvu;
	(l) Zhotoviteľ sa pred uzatvorením tejto Zmluvy podrobne oboznámil so všetkými prílohami tejto Zmluvy;
	(m) túto Zmluvu uzatvára slobodne, dobrovoľne, bez hrozby tiesne, vážne a nie za nevýhodných podmienok, text tejto Zmluvy je pre neho dostatočne jasný, určitý a zrozumiteľný;
	(n) právny úkon /táto Zmluva/ bol urobený v predpísanej forme a jeho zmluvná voľnosť nebola obmedzená.

	8.15  V prípade, ak sa niektoré z vyhlásení Zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu tejto Zmluvy preukáže ako nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce, Objednávateľ má nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 25 % z ceny Diela bez DPH podľa bodu 4.1 tejt...

	9. materiály použité na diele
	9.1 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela použiť len výrobky a materiály, ktorých vlastnosti zaručujú ich mechanickú pevnosť, stabilitu, požiarnu bezpečnosť, hygienické požiadavky a ďalšie vlastnosti obvyklé u tohto druhu výrobkov a materiálov po...
	9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí Diela podľa všeobecne záväzných technických noriem Slovenskej republiky.

	10. stavebný denník
	10.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia Staveniska až do úplného odovzdania Diela viesť stavebný denník (ďalej ako „Stavebný denník“). Tento musí byť uložený v mieste realizácie Diela na prístupnom mieste a Objednávateľovi musí byť kedykoľvek na ...
	10.2 Za Zmluvné strany sú oprávnení robiť zápisy do Stavebného denníka oprávnení zástupcovia pre veci zmluvné, technické, realizačné a stavebný dozor, ktorí sú uvedení v čl. 7 tejto Zmluvy.
	10.3  Objednávateľ v zastúpení svojím stavebným dozorom je oprávnený sledovať, či sa práce na Diele vykonávajú v súlade so Zmluvou, podľa Podkladov a podľa dohovorených podmienok. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania prác na Diele upozorňuje O...
	10.4 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr 5 pracovných dní vopred. Pokiaľ si...
	10.5 Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na operatívnych poradách organizovaných spravidla na úrovni zodpovedných zástupcov Zmluvných strán vo veciach realizačných a technických a stavebného dozoru, ako aj na kontrolných poradách. Porady sa budú organi...
	10.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah Stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje záväzné stanoviská, a to do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. V prípade zápisu v Stavebnom denníku, ktorý...

	11. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na stavenisku (BOZP), Požiarna ochrana (PO) a ďalšie povinnosti zhotoviteľa
	11.1  Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že budú dodržané všetky zákonné a ostatné bezpečnostné predpisy a prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia.
	11.2  Zhotoviteľ je povinný mať koordinátora pre oblasť bezpečnosti práce a jeho meno písomne oznámiť Objednávateľovi. Koordinátor pre oblasť bezpečnosti práce je zodpovedný za kontrolu a dozor nad dodržiavaním bezpečnostných predpisov na Stavenisku, ...
	11.3  Všetky záležitosti týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), vrátane koordinátora pre oblasť bezpečnosti práce, sú zodpovednosťou Zhotoviteľa podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdrav...
	11.4  Zhotoviteľ je povinný používať neprašné spôsoby práce, zamedziť nadmernému hluku na Stavenisku, a r43Tiadiť sa podľa Nariadenia vlády SR č. 115/2006 Z. z.43T o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred ri...
	11.5  Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ na vlastné náklady za Objednávateľa zabezpečí a splní všetky úlohy, ktoré Objednávateľovi vyplývajú z nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných pož...
	11.6  Zhotoviteľ nesmie poveriť svojich zamestnancov prácou, na ktorú nie sú odborne a zdravotne spôsobilí alebo nemajú príslušné oprávnenia stanovené platnou legislatívou Slovenskej republiky. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby tretie osoby, ktoré...
	11.7  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zabezpečenie požiarnej bezpečnosti bude mať v prípade potreby, najmä však pre činnosti so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, vyškolenú protipožiarnu asistenčnú hliadku a k dispozícii dostatok svojich hasiacich prí...
	11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude zasahovať do žiadnych zariadení, strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nesúvisia s vykonávaním Diela.
	11.9 Zhotoviteľ je povinný v prípade vzniku registrovaného pracovného úrazu na Stavenisku informovať o tejto skutočnosti kontaktnú osobu Objednávateľa.
	11.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ preberá na seba všetky povinnosti v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, pre držiteľa odpadov pre odpady, ktoré vzniknú v súvisl...
	11.11 Zmluvné strany sa dohodli, že ak konanie alebo nekonanie Zhotoviteľa bude mať za následok porušenie akýchkoľvek predpisov o BOZP, PO, ilegálnom zamestnávaní, nakladaní s odpadmi alebo iných povinností podľa tejto Zmluvy a takéto porušenie bude m...
	11.12 Zhotoviteľ je povinný plniť si všetky svoje povinnosti vyplývajúce mu z platných právnych predpisov v Slovenskej republike, najmä z pracovných a daňových predpisov, a ak by Zhotoviteľ kedykoľvek počas platnosti tejto Zmluvy spôsobil v dôsledku p...
	11.13 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi všetky škody a/alebo náklady a/alebo pokuty a/alebo akékoľvek iné peňažné plnenia, ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť alebo inak vynaložiť v dôsledku kontroly vykonávanej orgánom verejnej moci ...
	11.14 Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo na základe tejto Zmluvy v prospech Objednávateľa len prostredníctvom fyzických osôb, ktoré Zhotoviteľ legálne zamestnáva. Zhotoviteľ je zároveň povinný nahradiť Objednávateľovi všetky škody a/alebo náklady,...

	12. Odovzdanie a ukončenie diela
	12.1  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zameranie a zakreslenie dokončeného Diela autorizovanou osobou a vypracovať dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, vrátane všetkých zmien realizovaných počas výstavby do odovzdania Diela Objednávateľovi.
	12.2  Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 7 pracovných dní vopred, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
	12.3  Objednávateľ je povinný sa v termíne určenom Zhotoviteľom zúčastniť odovzdania a prevzatia Diela, pokiaľ sa písomne nedohodne so Zhotoviteľom inak.
	12.4  O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany Preberací protokol.
	12.5  Pokiaľ sa pri odovzdávaní Diela zistia vady brániace praktickému užívaniu Diela, resp. vady preukazujúce nedostatočné kvalitatívne vyhotovenie Diela okrem drobných vád a nedorobkov podľa bodu 12.6 tejto Zmluvy, prípadne nie je kompletná dokladov...
	12.6  Dielo je dodané riadne a včas v súlade s touto Zmluvou odovzdaním Diela najneskôr v termíne uvedenom v bode 3.1 tejto Zmluvy a podpisom Preberacieho protokolu, prípadne Protokolu o odstránení všetkých vád a nedorobkov oboma Zmluvnými stranami. D...
	12.7  Ku dňu skončenia preberacieho konania odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi písomnosti, ktoré podmieňujú prevzatie Diela a jeho riadne užívanie, a to v dvoch vyhotoveniach, pričom ide najmä, avšak nie výlučne, o:

	- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien a odchýlok oproti Projektovej dokumentácii,
	- kópie Stavebného denníka,
	- platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov,
	- certifikáty určených výrobkov v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,
	- doklady o osvedčení technickej dokumentácie, vrátane východiskových revíznych správ elektrických a plynových zariadení a doklady o vykonaní úradných skúšok vyhradených technických zariadení (Zákon o BOZP)
	- záznamy o vykonaných skúškach kvality použitých materiálov,
	- záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov a zariadení, návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom jazyku a doklady o zaškolení obsluhy.
	13. Záručná doba
	13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za oprávnene reklamované vady Diela, ktoré sa vyskytnú odo dňa nasledujúceho po dni podpísania Preberacieho protokolu, až do momentu skončenia sa záručnej doby podľa tohto článku Zmluvy.
	13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ poskytne na ním realizované Dielo záručnú dobu v trvaní 60 mesiacov a na tie zariadenia a výrobky, ktoré sám nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky, Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku určenú výrobcom...
	13.3  Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto Zmluvy je Objednávateľ povinný uplatniť u Zhotoviteľa bez odkladu po tom, čo o výskyte vady dozvedel.
	13.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných vád bezodkladne. Zhotoviteľ sa zaväzuje reklamované vady odstrániť najneskôr do 14 kalendárnych dní alebo v závažných prípadoch v inej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami.
	13.5  V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje napriek opakovanej písomnej výzve Objednávateľa vady riadne a včas bez zbytočného odkladu po zistení vady, vykonanej písomnou formou a s opisom vady, alebo neodstráni vady Diela správne, má Objednávateľ práv...
	13.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri odovzdávaní Diela oznámi Objednávateľovi adresy, telefónne čísla, faxové čísla a e-mailové adresy, na ktorých bude možné nahlasovať reklamované vady nepretržite po dobu 24 hodín. Prípadné zmeny týchto údajov oznámi...

	14. zodpovednosť za porušenie zmluvných povinností
	14.1  Zhotoviteľ realizuje Dielo s odbornou starostlivosťou pri zohľadnení všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s technickými normami a štandardmi obvykle aplikovanými v stavebníctve, ...
	14.2  Vadou sa na účely tejto Zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených Podkladmi, touto Zmluvou, pokynmi Objednávateľa a všeobecne záväznými technickými normami platnými v čase vypracovania Projektovej dokumentácie. Z...
	14.3  Ak Zhotoviteľ nesplní výkony predmetu Zmluvy podľa termínov stanovených touto Zmluvou alebo Časovým harmonogramom, príp. ich zmenami, Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý deň ...
	14.4  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni drobné vady alebo nedorobky Diela, vyplývajúce z Preberacieho protokolu, v termíne, ktorý bol medzi Zmluvnými stranami dohodnutý v Preberacom protokole, zaplatí Zhotoviteľ Objedná...

	15. možnosti zániku Zmluvy
	15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť nasledovnými spôsobmi:
	15.2  V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa alebo Objednávateľa sa výkony zrealizované do okamihu odstúpenia od Zmluvy uvedú v Preberacom protokole medzi Zmluvnými stranami.
	15.3  Odplatu za realizované výkony na Diele, ktoré neboli uhradené do dňa odstúpenia od Zmluvy, uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi po predložení konečnej faktúry, ktorej prílohou bude podpísaný Preberací protokol podľa predchádzajúceho bodu. Účastníci...
	15.4  Objednávateľ okrem dôvodov na odstúpenie od Zmluvy, ktoré uvádza Obchodný zákonník a uvedených v Zmluve v iných článkoch, môže úplne alebo čiastočne odstúpiť od Zmluvy aj z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa:
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	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	16.1.
	16.2.
	16.3.
	16.4.
	(A) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov uvedených v Časovom harmonograme o viac ako 30 kalendárnych dní,
	(B) ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
	(C) ak Zhotoviteľ postupuje v rozpore s pokynmi Objednávateľa,
	(D) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.
	16.1.
	16.2.
	16.3.
	16.4.
	16.5.
	(A) v prípade omeškania s úhradou odsúhlasených faktúr o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní po lehote splatnosti,
	(B) v prípade omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, na ktorú bol Zhotoviteľom vyzvaný, o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní od výzvy Zhotoviteľa,
	(C) ak bol na majetok Objednávateľa vyhlásený konkurz.

	16. náhrada škody
	16.1  Ak Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela a počas trvania tohto zmluvného vzťahu spôsobí škodu Objednávateľovi alebo tretím osobám porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, je zodpovedný voči prípa...
	16.2  Okolnosti a podmienky náhrady škody neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

	17. vlastnícke právo a prechod nebezpečenstva škody
	17.1 Objednávateľ je od začiatku realizácie Diela vlastníkom Diela.
	17.2 Zhotoviteľ vykoná Dielo na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za všetky prípadné škody, až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi bez akýchkoľvek drobných vád a nedorobkov.

	18. ostatné ustanovenia
	18.1  Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo obchodné informácie, s ktorými bude Zhotoviteľ alebo Objednávateľ oboznámený v priebehu účinnosti Zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité pre akýkoľvek iný účel a nebudú sprístupn...
	18.2  Zhotoviteľ týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas na výkon práv z priemyselného a duševného vlastníctva súvisiacich s predmetom Zmluvy podľa tejto Zmluvy /projekt skutočného vyhotovenia/ v územne a vecne neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, n...
	18.3  V prípade, ak táto Zmluva stanovuje termín vyjadrením „bezodkladne“ alebo „bez odkladu“ alebo „bez zbytočného odkladu“, uvedenou časovou lehotou sa rozumie nie neskôr ako do 3 pracovných dní.
	18.4  Komunikácia medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, najmä akékoľvek oznámenia, výzvy, žiadosti a iné dokumenty a listiny (ďalej spolu len „Podanie“) uskutočnené podľa tejto Zmluvy, sa musia uskutočniť v písomnej forme. Podanie sa považuje za riadne...
	18.5  Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
	18.6  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou a vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k vyriešeniu sporu mimosúdnou cestou, bude akýkoľvek spor vyplývajúci ...

	19. Záverečné ustanovenia
	19.1  Zmluvné strany sa dohodli, že ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou a vyplývajúce z tohto záväzkového vzťahu, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
	19.2  Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy nemôžu byť úplne či čiastočne postúpené  tretím osobám bez súhlasu oboch Zmluvných strán.
	19.3 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom všetky informácie nevyhnutné k riadnemu výkonu ich práv a k riadnemu plneniu ich povinností podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať za účelom riadneho plnenia tejto Zm...
	19.4 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy sú platné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa...
	19.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Podpisom tejto Zmluvy strácajú platnosť všetky predchádzajúce ...
	19.6  Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho ju podpisujú. Svoje prejavy vôle považujú Zmluvné strany za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné stra...
	19.7  Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch. Každá zo Zmluvných strán obdrží dva (2) rovnopisy Zmluvy.
	19.8   Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria nasledovné prílohy Zmluvy:
	Príloha č. 1: Projektová dokumentácia
	Príloha č. 2: Cenová ponuka
	Príloha č. 3: Časový harmonogram
	Príloha č. 4: Zoznam ohlásení, vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy


