

ZMLUVA O DIELO č. 1203/17

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Sídlo: Župné námestie 13, 814 90 Bratislava
Oprávnený k podpisu: JUDr. Ivan Solej, LL.M, vedúci Kancelárie NS SR
IČO: 50668277
DIČ: 2120408994
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000566508/8180
IBAN: SK49 8180 0000 0070 0056 6508
SWIFT (BIC): SPSRSKBA
/ ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ:

Gehas Slovakia s.r.o.

Sídlo: Grösslingová 4, 811 09 Bratislava
V zastúpení: Ing.arch. Ondrej Chrobák, konateľ
IČO: 44 379 552
DIČ: 2022696038
IČ DPH: SK2022696038
Č. účtu: 2940456912/1100
IBAN: SK13 1100 0000 0029 4045 6912
Bankové spojenie: Tatra banka
Zapísaný v OR OS Bratislava I oddiel Sro vložka č. 54728/B
/ ďalej len "zhotoviteľ"/

ČI. I

Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie diela - Štúdia prestavby, rekonštrukcie a technickej obnovy administratívnej budovy Najvyššieho súdu SR, Župné námestie č. 13, Bratislava.
2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo podľa špecifikácie diela, podmienok uvedených v tejto zmluve, na základe požiadaviek a podkladov objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať.
3. Špecifikácia diela tvorí Prílohu č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
4. Dielo bude vypracované a dodané v rámci dohodnutej ceny v elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte pdf.

ČI. II

Cena za vykonanie diela

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu vo výške 48.950 eur bez DPH. Suma s DPH je 58.740 eur. Zhotoviteľ je platcom DPH.

2. V tejto sume sú na základe dohody zmluvných strán zahrnuté všetky náklady na vykonanie prác.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr do 15 dní odo dňa odovzdania diela.
4. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.

ČI. III

Termín plnenia diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo za podmienok dojednaných v tejto zmluve v termíne do 10.12.2017.
2. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných prác.

ČI. IV

Vykonanie diela a jeho odovzdanie

1. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá dielo v súlade s podmienkami zmluvy podľa požiadaviek a podkladov objednávateľa potrebných na spracovanie diela, ktoré obdržal v tlačenej alebo elektronickej podobe.
2. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej v deň dokončenia diela. O odovzdaní a prevzatí diela podpíšu zmluvné strany preberací protokol.

ČI. V

Zodpovednosť za vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa noriem a platných predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia a dohodnutých zmluvných podmienok.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne.

ČI. VI

Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

ČI. VII

Zánik zmluvy

1. Táto zmluva zaniká riadnym ukončením a odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi a zaplatením ceny za dielo podľa ustanovení tejto zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi.
2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú.

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia sa považuje 60 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela.

5. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje.

Čl. VIII

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

4. Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 2 pre objednávateľa.

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V Bratislave, dňa

Bratislave, dňa

.....
JUDr. Ivan Solej, LL.M

vedúci Kancelárie NS NR

.....
Ing.arch. Ondrej Chrobák,

konateľ – Gehas Slovakia s.r.o.

PRÍLOHA Č.1

K Zmluve o dielo zo dňa

Špecifikácia Štúdie prestavby, rekonštrukcie a technickej obnovy administratívnej budovy Najvyššieho súdu SR, Župné námestie č. 13, Bratislava

Štúdia prestavby, rekonštrukcie a technickej obnovy budovy Najvyššieho súdu SR sa spracuje za účelom určenia potrebného rozsahu týchto prác a za účelom určenia predbežného rozpočtu.

Pri spracovaní Štúdie prestavby, rekonštrukcie a technickej obnovy bude rešpektovaný celkový architektonický výraz súčasného exteriéru budovy, tak aby nedošlo k porušeniu autorských práv v pôvodnom architektonickom návrhu fasád budovy.

Na spracovanie štúdie bolo poskytnuté od zadávateľa zákazky zameranie skutočného stavu budovy v digitálnej podobe.

Štúdia prestavby, rekonštrukcie a technickej obnovy budovy bude riešiť :

- Geodetické zameranie upresnenia skutočného stavu exteriéru a fasád budovy.
- Obnovu fasádnej konštrukcie a okenných otvorov.
- Prieskum a vyhodnotenie rozsahu potrebnej rekonštrukcie strešných izolácií.
- Štúdia prestavby budovy podľa kapacitných a funkčných požiadaviek užívateľa objektu.
- Prieskum a vyhodnotenie rozsahu potrebnej rekonštrukcie a technickej obnovy inžinierskych sietí budovy.
- Prieskum a vyhodnotenie rozsahu potrebnej rekonštrukcie a technickej obnovy vykurovania budovy.
- Prieskum a vyhodnotenie rozsahu potrebnej rekonštrukcie a technickej obnovy vzduchotechniky a klimatizácie
- Prieskum a vyhodnotenie rozsahu potrebnej rekonštrukcie a technickej obnovy elektronických zabezpečovacích systémov ochrany budovy.
- Predbežné posúdenie protipožiarnej bezpečnosti stavby.
- Predbežné tepelnotechnické vyhodnotenie.
- Predbežný rozpočet prestavby, rekonštrukcie a technickej obnovy.